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kazdego opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
— ZzZgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,
— WwyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektows,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, Kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Whtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania 1 badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja— Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartoSci
umowne.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
| obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
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ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisa wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigja odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikgacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

YVVVYVY

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualng obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.
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Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dlugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

[losci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Nie dotyczy.

KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przegjecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czgséci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawiergacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

26



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej PVC de 250 mm
m. Stawno ul. Zielona.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.00

badan jak najszybciegj, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierat probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznic od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
Wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i1 robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okre§la Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
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eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwagji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewnigaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
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opadowych do istnigjacych studni kolektora kanalizacji deszczowej, znajdujacego si¢ w Alei
Wojska Pol skiego.

Trasg sieci kanalizacji deszczowe ustalono na podstawie- opracowanego P.B. branzy
drogowsy,

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250 mm. Catkowita dlugo$é
kolektorawynosi 181,50 m. Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu nowoprojektowany kolektor
biegnie w przebudowywanym pasie drogi gtownie w jezdni ( jak na planie syt.-wys.) Spadki oraz
zagtebienia projektowanego kolektora podano na profilach podtuznych.

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 beda odprowadzaty wody deszczowe z projektowane;j
jezdni za pomoca wpustéw deszczowych z osadnikiem.
Dhugos¢ przykanalikow PVC de 200 = 31,00 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC de 250 mm klasy S natomiast
przykanaliki od wpustow z rur: PVC de 200 klasy S.

Rury PVC faczone za pomoca systemowych kielichow. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 1,0 m. W przypadku uktadania przewodow na mniejszej glgbokosci, nalezy je ociepli¢
warstwa zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna.

Oznaczone w czesci graficznej $rednice: “Dn” lub “¢” dotyczy rur betonowych — Srednica
wewngtrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC i PP — $rednica zewngtrzna.

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne na kolektorze z kregow zelbetonowych z wlazami
zeliwnymi posiadajacymi certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Dn 1,2 m przelotowe i potaczeniowe na kolektorze
PVC de 250 mm

Powierzchnie betonowe studni zewngtrzne i wewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ przed
przesiakaniem wody powloka wodoodporna.

Przejscia rur przez studzienki betonowe wykonac jako tulejowe szczelne.

Witazy kanalowe wykona¢ na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod ptyty
nastudzienne stosowac pierécienie odciazajace zelbetowe.

Odwodnienie nawierzchni z wo6d  powierzchniowych przewidziano ze spadkiem
poprzecznym dwustronnym i spadkami podiuznymi zgodnymi ze spadkiem terenu do wpustow
ulicznych kanalizacji deszczowej z osadnikami.

Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe naezy przewidzie¢ w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnel powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci
na

- eksfiltracj¢ sciekow do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykonac zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymaganiai badania przy odbiorze.”

Szczego6lna uwage nalezy zwrocic na:

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza, -co
ngimnigj 0 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregoéw o srednicy 0,6 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wiazy kanatowe 1 armatura moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W Sp0sob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oOraz
zajakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Obecnie na odcinku przebudowywanej- remontowanel drogi w m. Stawno ul. Zielona
w obszarze zabudowanym istnigje sie¢ kanalizacji sanitarngj, wodociagowa, telekomunikacyjna,
energetyczna i gazowa. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu przewidziano odprowadzenie wod

22



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej PVC de 250 mm
m. Stawno ul. Zielona.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.00

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoS$ci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— beczkowozow.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawtasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.
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Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w migjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co nagjmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
| nwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodza) materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe naezy przewidzie¢ w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci.

Kolektor zbiorczy kanalizacji deszczowe zaprojektowano z rur PVC . Trasa kolektora
przebiega pod przebudowywana- remontowana droga gminna.

Spadki, diugosci, $rednice oraz zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilach
podtuznych.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

W rozwigzaniu projektowym kanatem deszczowym dobrano 11 wpustow ulicznych
deszczowych zeliwnych klasy D400 z kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pier§cieniach
odciazajacych, na studzienkach betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m.
Wiaczenie rur PVC de 200 mm do betonowej studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego)
PV C de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodeg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
> byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania Stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci,
> byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stawno
ul. Zielona.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonaniai odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
zngjdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

Zakres opracowania Obgjmuje Projekt Budowlany odwodnienia - kanalizacji deszczowej na
odcinku w migjscowosci Stawno ul. Zielona aw szczegdlnosci:

- dhugosc¢ przykanalikow deszczowych PVC de 200 mm = 31,00 m

- dhugosc¢ kolektora deszczowego PVC de 250 mm = 181,50 m

- ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowej — bet. dn 1200 — 9 szt.
- ilo$¢ projektowanych wpustow ulicznych — Bet. Dn 500 — 11 szt.

03.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zamowien,

> Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowe] w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem
do istnigjacego kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

KD-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.
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02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne.
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I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
| Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonatla
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
i koncowych odbiorow robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowsy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.
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Y

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisa w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YVVVYVY

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kakulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartoSci
umowne.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umowne;.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
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» odbiorowi ostatecznemu,
> odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czgséci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komigja odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikagjacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszeg0 wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadagjace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot okre§la Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowq,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwania Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywacé sig bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
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KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatlow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatdow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z Dokumentacja
12
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robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegoélowe

11

1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé wytacznie
jako reczne — w minimalng odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopéw wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych recznie. Wykop
pod osadnik i separator wykona¢ mechanicznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi zasypywaé gruntem piaszczystym (moze by¢ pospotka) do wysokosci 30
cm ponad gorna krawedz przewodu. Pozostala czgs¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym
zaggszczajac warstwami co 20 + 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemng wskaznik zaggszczenia powinien wynosié
Wz = 0,98-1,00. Wtasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopoéw nalezy wywiez¢é na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wode
z wykopow nalezy usunag.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglgbienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowg w nagnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki

z odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki utozeniem rurociagu w
wykopie. W migjscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komorg Iub
studzienke odwadniajaca.

b) beczkowozu



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej PVC de 250 mm
m. Stawno ul. Zielona.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.00

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniegte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
nawtasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci
sprzetu stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
Z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oOraz
zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponos odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
| elementéow robot, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow, do$wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
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02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oswoim zamiarze co ngmnigy 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru

| nwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta

i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowq.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoSci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
» odspajaniai wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» gprzetu zageszezajacego (ubijaki, zageszezarki ptytowe itp.).
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dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialtdbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie O nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawigjacy powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
> byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci,
> byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru |nwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w migjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kobp CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stawno
ul. Zielona.

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonaniai odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
zngjdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowien,

> Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowe] w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem
do istnigjacego kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Umocnienia scian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zagtebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ petne umocnienie.

Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.
02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
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Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowsej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne
| jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug o0golnych zasad okreslonych w  instrukcjach
I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
I dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
InstrukcjatechnicznaKg Geodezyjna obstuga inwestycji
InstrukcjatechnicznaKg Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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01.01.03. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowel w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem
do istnigjacego kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

KD-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugos$ci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dhugosé okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

KD-01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
taSmy stalowe, szpilki.

YVVVVVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet 1 materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do 7).

W oparciu 0 otrzymana dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych.
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KD-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniai rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
e Wykopy mechanicznei reczne
e Zasypanie wykopéw i dowoz materiatu na zasypke
e  Wywoz urobku
Roboty w zakresie inZynierii ladowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow deszczowych
45232451-8 — Roboty odwadnigjace i nawierzchniowe
e podtoza,
e kanaly grawitacyjne
e studniei studzienki
e proby szezelnos$ci

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kob CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stawno
ul. Zielona.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem ninigsze specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonaniai odbioru robot towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Stawno ul. Zielona z odprowadzeniem do istnigjacego kolektora kanalizacji deszczowej
Zngjdujacego si¢ w Alei Wojska Polskiego.

W zakres robot wehodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjne dokumentacji powykonawczey.

Zakres opracowania Obejmuje Projekt Budowlany odwodnienia - kanalizacji deszczowej na
odcinku w migjscowosci Stawno ul. Zielona aw szczegdlnosci:

- dhugos¢ przykanalikéw deszczowych PVC de 200 mm = 31,00 m

- dhugos¢ kolektora deszczowego PVC de 250 mm = 181,50 m

- ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowej — bet. dn 1200 — 9 szt.
- ilos¢ projektowanych wpustow ulicznych — Bet. Dn 500 — 11 szt.
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03.07.01. Wymagania dotyczqce przedmiarit FODOL ................ccoccueiieiieiiee ettt 25
03.07.02. Ogolne zasady ODMIATU FODOL................c.cccooioiiiiii ettt 25
03.07.03. Zasady okreslania iloSci robOt i MALEFIATOW ................c.ocoueiiiiiiiie ettt 26
03.07.04. Urzqdzenia i SPrzet DOMIAFOWY ...........cccuereiiiai et ettt ettt ettt e et e ettt e et e e e nneenneas 26
KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT .....uciiiiuiiiiiiuiiiiisiisis e sisss st bbb bbb bbb bbb b 26
03.08.01. ROAZAJE OADIOFOW FODOL..........cceveeeieiiie ettt ettt ettt et esese et e e tteestseansaeetaeasseesseenneenes 26
KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN ........ciueueruireeiessesseaessessesessessesessessesessessesessessesesssssesesssssesessessesesssssesessessessssessesesssssenens 28
03.09.01. USIALENTIA OGOINE ...ttt et ettt ettt ettt ettt e eateestseenateetaeeseeetaeanneenes 28
03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i WSzyStkich @Warancyi ...............cccccceveeeeveeieceecieeieneannnn 28
03.09.03. Koszty zajecia PASA AFOZOWEZO ..............cccvevieiiiiiieieeieeie ettt ettt eaeeesaene s 28
03.09.04. KOSZLY OGAIWAFZANIA ...ttt ettt ettt ettt 28
KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....oiuiuiitiiiiiitisieesii st bbb bbb bbb s 28
03.10.01 DOkumentacja ProjektOWA ................cccoiouiiiiiieii ettt ettt eee ettt eaeeae s 28
03.10.02 DzZI@NNIk BUAOWY.......cc.oiiieeiiiee ettt ettt ettt ettt e ee e et e et et e ettt e eneeeaeenneenneas 28
03.10.03. Pozostate dokumenty DUAOWY ...............ccooouiiiiiiie ettt ne s 29
03.10.04. Przechowywanie dokumentow DUAOWY ................ccoociiiiiiaiieie ettt 29

KD-=03.11.00. PRZEPISY .....ueiitiiiiitiiiiiii ittt st bbb s bbb se b bbb 29
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02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru InWeStorskiego ...............c.ccoeciiceicieioianiiaiiaieaieaennn 12
02.06.006. Atesty jakoSci materialow § UFZQAZEN ...................ccoicueiieiieeiee ettt 13
KD-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .....ocuiiiiiiitiii sttt bbb bbb b s 13
02.07.01. Wymagania dotyczqce przedmiarit FODOL .................ccoccueiieiieiieeie ettt 13
02.07.02. Og0Ine zasady ODMEATU FODOL.............c...ccoueiiuieeeieiiieee et ee sttt e sae et e staeestseesaseestaeansaesnsseensaeenes 13
KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT ...cuveuviiterseeueeueessesestessessesseaseessessessessessessessesseessesessessesssasesssssesssensensesssssesssssessessesssensensenes 13
02.08.01. ROAZAJE OADIOFOW FODOL. ..ottt ettt et e e ettt estte et e e sateetaeesseetaeanneenes 13
KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN ......ccueiuteutereetesteasessesseeseassessessessessesseasesseessessessassesaeasesssasesssensensesesssesssssessessesseensensenes 15
02.09.01. USIALENIA OGOINE ...ttt ettt ettt et ettt et e et e e ate e taeeseeeteeeneeenes 15
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i WSzyStkich @Warancyi ...............cccccceveveveeiecieceneieneennn 15
02.09.03. Koszty zajecia Pasa drOZOWEZO ................cccueeiiiiiriiiiiiei ettt 15
02.09.04. KOSZEY OAIWAFZANIA ...ttt ettt ettt et e aeeese e st e st enteenteeaeeeseeeneenes 15
KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....ooiuiuiitiiiiitisissisis st bbb bbb s 15
02.10.01 DOKuUmMENtaCia PrOJEKIOWA ...............cceiiiiiieii ettt ettt et ettt e et e neas 15
02.10.02 DzI@RNIk BUAOWY.......cc.eiiieeiiieeee ettt ettt ettt ettt et e ee e eee e et e et ettt e eateeneenneeneas 16
02.10.03. Pozostate dokumenty DUAOWY ...............ccoouiiiiiiii ettt ettt 17
02.10.04. Przechowywanie dOKUMENIOW DUAOWY ..........c...cccueivuieeeieiiieeiiee et eiee st esaeesiteesite et eesaaeestaeensaeessseensneenes 17
O 7 = = ) SRRSO PTRN 17
KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE 18
KOD CPV 45231300-8; CPV 45232451-8.......ccue ettt ettt sttt se et sae b bt sbe e e e et seebesbeebesaeeseeseennensenes 18
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA ....coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et seeeee e eeeseseseeseeees s e eseseeseseseseseesseeeneseseeseeseeesesesseseeseneneneenesens 18
03.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIAJGCEZO ..............c..ecueeeereeieeriiaee ettt eeee e 18
03.01.02. Przedmiot i zakres rODOt MONLAZOWYCH. ............cccueeeuieeeeieiiieeiee st ee et e s te e sttt seae et e e saaeestaeensaeetaeensae e 18
03.01.03. Zakres STOSOWARIA ST ...........ccueiiiiiiiiiiee ettt ettt et ettt et ene s 18
03.01.04. POASIAWA OPFACOWARIA...........cceeeeeeiieeeiee et et eet ettt e et e st eeaaeesabeessaeestbeessteesseenaseesaeeseeeseeansaeenes 18
KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW ......ouiuiiuiiiiisiisieiesie s bbb 18
03.02.01. WYMAZANIA OQOINEC............ccooeceeeiei et ettt ettt e bt ae e et e st e st eteenseenbeeaseesseeseenes 18
03.02.02. Pozyskiwanie materialow Mi€fSCOWYCH............c.c..ccoovueiiieeieiieie ettt 19
03.02.03. Badania MarerialOw..................cc.cociiouiiiiiieie ettt ettt ettt ettt ettt ne s 19
03.02.04. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom Specyfikacji TechnicznyCh.................cccccecevviniiniiiciovinnennenn. 19
03.02.05. Materialy szkodliwe dla OtOCZERIA ................c.cc.ceiiiiiiieeiee ettt 19
03.02.06. Przechowywanie i skfadowanie materialow....................ccoooieiiiiiiiiiiiiieee et 19
03.02.07. Wariantowe StoSOWANIE MALEFIAIOW ............ccoociioiiiiiiieii ettt et 20
03.02.08. RUFY KARATOWE ...ttt et e ettt ettt 20
03.02.09. UzBFOJENIe KANAIOW ...........ocoueeiiiieiie ettt ettt et eette e st e e s tbeestbeestaeestseesseesaeasseeseeesaeanes 20
KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTY CZACE SPRZETU ...eeeeeevveeeeeseeeeeeseeesasseresassesesssseessassesssasssesssssssssssssesssassssssssssesssssesesns 20
03.03.01. Ogolne wymagania dOtyCZACE SPFZQIU .............eecueeieeieeeeeeiieeie e st eee e st e ete ettt eseaeesteeesaeeestaeensaeenteeensaeenes 20
03.03.02. Sprzet do Wykonania KANAIIZACTT..............cc.cccveeoeiiiieeie ettt ettt ettt e aeeetae e 21
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTY CZACE SRODKOW TRANSPORTU ......uuvieeeiureeeeiireeeeiteeeeesareeeeaseeessseessasssesessseesssssesesns 21
03.04.01. WYMAZANIA OZOINE. ...ttt ettt et e ettt ettt sttt 21
03.04.02. Transport Fur PV C ...........cccooiiiiiiiiiiie ettt et 21
03.04.03. TrANSPOFE KFEEOW ..ottt ettt ettt ettt e bt e bt e e st e eae e st e bt enbeentesaeaeseenseenneas 21
03.04.04. Transport wlazow kanalowych i QUrIMGATUTY ...............cc.ccoiiiiiieiieie ettt 22
03.04.05. TrANSPOFT KFUSZYW .......oeieeeiiee ettt ettt ettt et e et et e s e eme e eae e st e st ent e e et e eneeeaeenneennens 22
KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTY CZACE WY KONANIA ROBOT MONTAZOWYCH ...ceeevviieieiirireieeeeesreeseesseesssssseessssseneeas 22
03.05.01. WYMAZANIA OZOINE. ..ot ettt ettt ee ettt ettt e e e e e nneenneas 22
03.05.02. Opis rozwiqQzania PFOJEKTOWEZO ..........c..eecuveeireeeeeeieeeieeeteeeieesseesteesireeseseestseassseestseessseessseansseensseansaeanes 22
03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI ..........covuiaiieiiieeeic ettt 23
KD-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWY CH .....oouviueiiieiisiiieesie e es e 24
03.06.01. Zasady kontroli JAKOSCI FODOL..............c..cccouiiiieeiieiieee ettt et ettt ettt et e e ssaeetaeeneeenes 24
03.06.02. PODIrANio PrODEK................ccooouiiiiiiiieiieeieeeie ettt ae bttt ese et enb et e enbeeneenreene s 24
03.06.03. BAAANIA T POMUIATY ..ottt ettt e bt st e et e st ebeenbeentesaseesseeseennes 24
03.00.04. RAPOTLY Z DA ...........c..coeiieie ettt ettt 24
03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru InWeStOTSKIEZO ..............cccccveviicieiiaiiaiieieeeeeeeene 25
03.06.006. Atesty jakoSci materialow § UFZQAZEN ...................ccoocueiieiieei ettt 25
KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT .....ccuviiiiiiiisis st bbb bbb s 25



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej PVC de 250 mm
m. Stawno ul. Zielona.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.00

SPIS TRESCI

KD-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE .....4
KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 4
KOD CPV 45110000-1 ... eeeiueeieeeeeeeeteesteesteeteeseesseesteesseesseaasesseeaseesseasseenseanseasseaseesseenseensesnsesnessseesaeesseanseensesnsesseessesnsenns 4
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA ....eeeeiiutiieeiitieeeeiteeeeeteeeeaetteeeeteeeeaatseeeaasteseeaaseeaesasseesaassesesasseessasseesaastesesasssssssasseesaassesesanes 4
01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIAJACEZO. ..............c..cc.eeeereereeaeeeeeeeeeeeetaneeeeeesesisesseesseesesnseseeenns 4
01.01.02. Przedmiot i ZAKres FODOL. ...............cccoociuiieeiiiieeeee ettt et et 4
01.01.03. ZAkres SEOSOWANIA ST...........ccoooceeieuieeiiieeeee ettt et e et e et e et ea e e et e e e aae e eabeeeaseeeareeeaseenanas 5
01.01.04. POASIAWA OPFACOWARIGA..............oeeeeeeee ettt ettt ettt eat bt et et e st et e ebeeeteenaeeneeeneennie 5
KD-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW ......civiiitiiteeeresreeesesseessesseessess et areseesesresessesreseesesnesessesnesessssnesessesnenessesnenenns 5
KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU ....uvvtiiiiureeeiisreeseasessssissessssssessasssesssssssssssssssesssssssssasssssssssesssasssessssssssssssesessssessssanes 5
KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU ...cvtureuerrerreesresresesressesesreseesesresessesresessssresesssssesesssssesesssssesessessenens 5
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZY GOTOWAWCZY CH | TOWARZY SZACYCH ...uveeivieeireeireeeiseesreesseesaseesseessneeseeens 5
KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWY CH .....ccuvititiressenresieesessesessessessessessesseessessessessesessnessessessesssensensens 6
KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT .....uettiterueeueeseessessessessessessessesseessessessessesseasesseasssssessensesseasessessessesssensessessesssasessessessesnnensensens 6
KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT ...cuvetitiiueeueeueessesessessessessessesssessessessessesseasessessesssesessesseasesssssessesssessessessesssssessessessesnsensessens 6
KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCL. c..c.uceuteterestesressessesseseessessessessessessessessssssessessesseasessessesseessessesseasesesssessessessssssensessens 6
KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA ....cevtterttsrtsresseesesseessessessessesseasesssssssssessessesaeasesssssesssssssssssssssesssasessessessssssensessens 6
KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 7
KOD CPV 45110000-1 .....eeeieeieeeteueesteesteesteeteeseesseesseesseessesssesseesseesseesseanssanssassssseessessesssesssessesssessseesseensesnsesnsessesssennsenns 7
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA .....eeeiiureieeeiteeeeeieeeeeateeeeasteeeeasseaeassseeeaatesesasseesssasseesaassesesassesssasesesaastesesassseessnsenesanssesesnne 7
02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZaAMAWIAJACEZO . ...........c...eeueereueeeueesrieseeesttesseesreesseesereesaeessseessseenanes 7
02.01.02. Przedmiot i Zakres roDOE ZICIIYCHR...............cc.ccuoeieeieiiieie ettt ettt ettt ebe e eis 7
02.01.03. ZAKres SEOSOWARNIA ST .........c..ccuoeeiiiiiieeieeie ettt ettt ettt ettt e bt et st e e et e ebeeeseenseensenneeenis 7
02.01.04. POASIAWA OPFACOWARIA. ...ttt ettt ettt ettt ettt eneens 7
02.01.05. Prace towarzySzqce i FODOLY [YMICZASOWE ..............oceeiueeeieiieaieeiiiesie ettt ettt saeesaeeaeenaesnee e 7
KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH .....cvireiesresteesreseese st st sresesse e seesesresessssnese s snesessesnenessesnenenns 7
02.02.01. WYMAZANIA OZOINE............c..eeeeeeeeee ettt ettt et e a bttt et e et e nte e et eneeeneenneennie 7
02.02.02. Pozyskiwanie materialow Mi€JSCOWYCH.............c.cccueiieiieiei ettt 7
02.02.03. BAAANia MAIEFIAIOW .............ccoeovieeeiieeiiie ettt ettt ettt et e e s bt e ssbeesabeessbeessbeessbeensbeessseensseessseennnas 8
02.02.04. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom Specyfikacji TeChniCznych..............ccccccoevvvveviiencvenisennnannn. 8
02.02.05. Materialy Szkodliwe dl@ OTOCZENIA .................c..oceueieiieeieecie ettt ettt stae e eeseveeeees 8
02.02.06. Przechowywanie i Skiadowanie MAteriQlOW. ................cccoocueieieiiieeiieeit ettt seve s 8
02.02.07. Wariantowe St0OSOWANIE MALETIAIOW ...........cccuveeiiieiiieeiie ettt ettt ettt et esabe e sttt e saaeenaeeeseseeaees 9
KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN ....ciiutiieeiteieeeitteeeietteeeesteeesesseessatseesaassesesasssessasseesasssesesanes 9
02.03.01. WYMAZANIA OQOINEC............ccoooeeieiieieei ettt ettt ettt ettt e bt et e st e st et e ebeesaeenbeensenneeens 9
02.03.02. WYMAZANIA SZCZEZOTOWE ...ttt ettt ettt ettt eneens 9
KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTY CZACE SRODKOW TRANSPORTU ......uvvieiiiueeeeiirreesssserssasssessssssesssssssssssssssssssssssssssenesns 10
02.04.01. WYMAZANIA OZOINE............ceoeeieeie ettt ettt ettt et e et e eae ettt et esaeeeaeenaeeneas 10
02.04.02. WYMAZANIQA SZCZEZOIOWE.............coueieieiieiee ettt ettt ettt et eae e et et ettt e et e eaeenaeenneas 10
KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTY CZACE WY KONANIA ROBOT ZIEMNY CH ...vvvviirrieeieriieeeiteesseeeessssveessesseesssssseesssnseneens 10
02.05.01. WYMAZANIA OZOINE............oeeeeiieietee ettt et ettt ettt ettt eee e e e nneenneas 10
02.05.01. WymMAZANIQA SZCZEZOIOWE...........c..oeeeeeeiiieeieie et et et ete et e ete e st eetteesebeeseaeestbeestaeestseensseetaeasseesseensneenes 11

Lo TVPROPDY .ottt ettt ettt ettt b e e ab e tb e e ab e e tb e e enbe et bt e etbeetbeeenbeentseennaeenes 11

2. ZASYPANIE WYKODOW ...ttt ettt ettt et e et e et e et e et e e st e e seeeabeeeaseeenteeenseeenbeesnbeeenseesnseannseens 11

30 VY WOZ GUURLU. ..ottt ettt et ettt ettt e et e et e e st e et eeab e e e asteeabeeeateeenbeeenteeenbeeenteeenbeesnbeeenreens 11

4. OAWOANIENIC WYKODU ...ttt et ettt et e be b eseeeae e st esseenseenbeenseesaenses 11
KD-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH.....cuceiueitinrinresiiesesieessesessessesnesnesnessesessesnesensnesessnessesssssssnssnsenes 12
02.06.01. Zasady kontroli JakOSCI FODOL.................ccccioiiiiiiiiiiiit ittt 12
02.06.02. PODIFANTE PIODEK. ...ttt ettt et ae ettt ettt ae s 12
02.06.03. BAAANIA T POMUIATY ..ottt ettt ettt et a e ettt ettt e et e e e nneeneas 12
02.06.04. RAPOFLY Z DAAAT ..ottt ettt ea ettt ettt et e e e eaeenneas 12



