Zalgcznik nr 8
Wzor umowy

UMOWA NI ...cevveeennn. 2014
zawartawdniu .................... 2014 r. w Stawnie pomiedzy:

Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.0. w Slawnie z siedziba przy ul. Polanowska 45 c
76-100 Stawno, zwana W dalszej tresci umowy "Zamawiajacym' reprezentowana przez:
Prezesa Zarzadu — Wojciecha Ludwikowskiego

FEPrezentOWaNYM PIZEZ ........uiueiniiriit et (zwanym w dalszej
tresci umowy "Wykonawcea").
W tresci umowy Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sa rowniez Stronami.

W wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego zostata zawarta Umowa nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdéwienia pn.
»Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Slawnie przy ul. Dworcowe;j”,
ktorego zakres prac obejmuje m.in.:

1) budoweg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami z rur PVC & 200 i PVC & 160
o facznej dtugoscei ok. 319 m,

2) rozebranie nawierzchni z klinkieru, kostki betonowej i kamiennej, mieszanek mineralno-
bitumicznych, ptyt betonowych, kraweznikéw kamiennych, taw betonowych, itp.,

3) wykonanie podbudowy,

4) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

5) wykonanie chodnika z ptyt betonowych,

6) remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych,

7) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanych prac.

2. Przedmiot umowy zostal szczegdtowo opisany w dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanq dalej SIWZ), ktére stanowia
Zalgczniki nr 1 i nr 2 do Umowy.

3. Strony zgodnie potwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SIWZ, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowiazania Wykonawcy oraz ze sa one
wprowadzone do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszego zamowienia wylacznie z materiatdw i urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczo-
nych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych
certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodno$¢ z Polska
Norma, aprobata techniczna i whasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy
z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ dokona¢ z Zamawiajacym
stosownych uzgodnien w zakresie umozliwienia prowadzenia robot przez inny podmiot na
tym samym terenie budowy, w czasie realizacji zadania objgtego niniejsza umowa.

§2
TERMINY
1. Termin realizacji zamowienia:
1) termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia: 15 listopada 2014 r.
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2. Harmonogram realizacji poszczegdlnych robot oraz ich warto$¢ stanowi zalqcznik nr 3 do
Umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do kontrolowania terminowos$ci i jako$ci realizacji robot
przedmiotu umowy i informowania Zamawiajacego o zagrozeniach w prawidtowej realizacji
niniejszej umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu zamowienia moze ulec przesunigciu o czas wynikty wskutek
sity wyzszej, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych rozpoczecie badz kontynowa-
nie rob6t lub przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy w ogole lub w pewnym okresie czasu, ktéremu
nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

6. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiacego przypadek wystapienia sity wyzszej, Wykonaw-
ca zobowiazuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzié
pisemnie) o wystapieniu sity wyzszej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiacego przypadek
sity wyzszej.

7. W razie braku zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 6, nie bedzie mozliwe przesunigcie
ustalonego terminu.

8. W razie wystapienia przypadku sity wyzszej, data ustalona dla zakonczenia robo6t bedzie
przesunigta o czas, w ktorym sita wyzsza uniemozliwila kontynuacje robédt pod warunkiem,
ze ma to bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy, o czym Strony zdecyduja
w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawceg oraz Zamawiajacego.

9. Za datg zakonczenia robot stanowiacych przedmiot umowy uwazana bedzie data
bezusterkowego odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek przy
odbiorze koncowym, data usunigcia usterek.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Strony ustalaja, ze ilekro¢ w umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie,
akceptacji, zatwierdzeniu, postanowieniu itp., rozumie si¢ przez to, ze odpowiednie
dokumenty beda sporzadzone na pismie. Powiadomienie uznaje si¢ za dokonane po
potwierdzeniu jego odbioru przez druga strong umowy oraz w przypadku jego braku — jezeli
zostalo wysltane poczta na adres strony umowy — z dniem awizowania. Dopuszcza si¢
powiadomienie faksem, przy czym za dat¢ dorg¢czenia uznaje si¢ godz. 8.00 dnia nastgpnego
po nadaniu faksu.

2. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy najp6zniej w terminie do dnia
........................ r. 1 komplet dokumentacji projektoweyj,

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie do dnia ................. r.,

3) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

3. Obowiazki Wykonawcy:

1) zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen niezb¢dnych do wykonania robdt oraz usunigcia wad,

2) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za wihasciwe wykonanie robot, tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy I mienia oraz za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

3) powiadamianie z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o zamiarze i terminie pobrania
probek przeznaczonych do badan, aby umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wskazanie
miejsc oraz udzial w pobraniu probek,

4) dokonanie na wtasny koszt napraw drog prowadzacych do placu budowy uszkodzonych
jego srodkami transportu lub Podwykonawcy,

5) zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem osob trzecich,

6) zabezpieczenie we wlasnym zakresie wody, energii elektrycznej, ogrodzenia oraz
pozostatych niezbednych elementow placu budowy,
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7) utrzymywanie w czasie realizacji robot teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatdéw, odpadoéw i $mieci oraz urzadzen prowizorycznych, a zbedne
przedmioty bgdzie usuwac z placu budowy,

8) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu W terminie ustalonym na
odbiodr robot,

9) postugiwanie si¢ przy wykonywaniu umowy Materiatami, ktore powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych
w art.10 ustawy Prawo budowlane. W przypadku zmiany rodzaju materiatow
Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego, po uzyskaniu pozytywnej opinii
inspektora nadzoru i projektanta. Zastosowanie materiatow tanszych powoduje
stosunkowe obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy,

10) dostarczanie certyfikatow zgodnosci z Polska Norma, Norma Branzowa, aprobat
technicznych na zastosowane materiaty, a na zadanie Zamawiajacego - okaza¢ faktury
zakupu materiatu przeznaczonego do wbudowania,

11) zapewnienie dokonywania odbioréw przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszystkich innych
ustug i optat bez ktérych wykonanie robot i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy
bytoby niemozliwe,

12) prowadzenie dokumentacji budowy, m.in. dziennika budowy i ksiazki obmiaréw
w zakresie wynikajacym z SST 1 przepisow odrgbnych, w tym ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

13) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot,

14) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgSci badz urzadzen w toku
realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego,

16) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
zamiennych lub koniecznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

17) nalezyte zagospodarowania odpadéw powstalych w czasie trwania robdt. Podczas
odbioru robdt, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ dokumenty, z ktorych wynikat
bedzie sposob zagospodarowania odpaddéw (jezeli takie wystapia). Nie wywiazanie si¢
z tego obowiazku skutkowato begdzie, nie odebraniem ze strony inspektora nadzoru
danego elementu robot.

§4
UBEZPIECZENIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizowany przez siebie przedmiot umowy oraz
materiaty i urzadzenia mu powierzone, od chwili przejgcia placu budowy do dnia przekazania
robot protokotem koncowego odbioru.

=

§5
ZASADY ZLECANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czgsci przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu projektow umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektow ich
zmian, oraz po$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwyko-
nawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, i ich zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych wylacznie przez Wykonawcg umow o podwykonawstwo,
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10.

11.

12.

13.

ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, zawartych w zwiazku
z umowami, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane(tj. w zakresie okreslonym w §1ust.1).
W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3,
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektow ich zmiany lub sprzeciw do umow
0 podwykonawstwo, i do ich zmian.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z Podwykonawca musi zawiera¢ regulacje zbiezne i1 niesprzeczne z postanowieniami
niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz okresla¢
w szczegolnosci:
1) zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,
2) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,
3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy,
4) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
5) tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcow,
6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,
7) wymaganag tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami,
8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawca klauzuli zakazujacej
dalszego podwykonawstwa postanowien wymienionych w pkt 5 - 8 nie stosuje sig, jako
bezprzedmiotowych.
Nie zlozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez
Wykonawcg uméw z Podwykonawca lub ich projektu w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza si¢ za ich akceptacj¢ przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw
(odméwi¢ wyrazenia zgody) co do wykonywania czg$ci przedmiotu umowy przez
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcg lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawca wylacznie w formie pisemnej
I w brzmieniu zgodnym z ust. 5.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojno$¢ postanowien umowy zawartej
Zz Podwykonawca z niniejsza umowa 1 ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z Podwyko-
nawca nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego.
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcg czgéci przedmiotu umowy
upowaznia Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy odsunigcia Podwykonawcy od
realizacji robot w sposob staly lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do
zaistniatych  okolicznosci  bezzwlocznie rozwiaza¢ lub zmieni¢ umowg zawarta
z Podwykonawca. W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub
powierza je z zachowaniem trybu okre$lonego powyzej innemu Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca wyraza zgodg¢ i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia
przyshugujace Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia
umowy nie stwierdzaja tego wprost.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
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14.

spetlniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania 0 udzielenie zamdwienia.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunkoéw miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ przepisy ustawy
— Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 143a—143d tej ustawy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

Przedstawicielami Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych umowa jest inspektor

410 P40 U LN L UPFAW. teviieinernennreennenne.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami art.12, ust.1,

pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie

rob6t dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 2 podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub

zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 3 umowy.

Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek

zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy W 0SODIE: ....cccovveiiiiiiiicie e posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ................oco upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi wydane przez ...................cooiiiiil.

2) kierownika robot sanitarnych W 0SODIE: .........cooiiiiiiiiiiiii e
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ... upowazniajace
do kierowania robotami budowlanymi wydane przez ...............coooeviiiiiiiiiiiiiinnn..

§7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, ktore wynosi: ...ceeevevevacnnee zt (stownie: ... ),
w tym podatek VAT w wysokosci ................. zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
1 kompletne wykonanie prac objetych niniejsza umowa zgodnie z prawem budowlanym
| zZtozong oferta oraz podatkiem VAT w ustawowej wysokosci.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawcg 1 dalszego
Podwykonawcg, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg,
przez Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawcg.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w ust. 1, wartosci robot nie wykonanych, a ujetych w cenie.

§8
ZASADY ODBIOROW WYKONANYCH ROBOT
Strony postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe,

3) odbidr koncowy,
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
w formie pisemnej zgodnie z postanowieniem § 3, ust. 1 oraz wpisem do Dziennika Budowy.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie
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10.

11.

12.

7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniccie gotowosci do odbioru w dacie

wpisu w Dzienniku Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w rezultacie zgloszenia przez kierownika budowy robot do odbioru zostanie

stwierdzone w protokole odbioru, ze zobowiazanie Wykonawcy polegajace na wykonaniu

robot przedmiotu umowy zostato wykonane i1 odbior robdt zostat dokonany, to date zapisu

w Dzienniku Budowy o gotowosci do odbioru uznaje si¢ za dat¢ wykonania zobowiazania

Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze ocenie jakosci bedzie podlegal caty zakres rzeczowy robdt przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
1 nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) w przypadku jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
przed uptywem okresu rgkojmi.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiajacemu po bezusterkowym
odbiorze ostatecznym robdt w stanie gotowym do uzytku.
Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu najpozniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego kompletnej dokumentacji niezbednej do
przeprowadzenia odbioru koncowego, w tym: atesty, dokumentacj¢ geodezyjna powyko-
nawcza zarejestrowang w Osrodku Zasobdéw Geodezyjnych, oryginat dziennika budowy,
o$wiadczenie Kierownika Budowy zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet waznych
kart gwarancyjnych, itp.
§9

REKOJMIA | GWARANCJA
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady
za wykonane roboty przedmiotu umowy przez okres 36 miesigcy.
W przypadku stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nie nadajacych si¢ do usunigcia lub jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowe;j,
technicznej, ekonomicznej, ekologicznej i estetycznej, itp.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie rgkojmi 1 skorzystania Zamawiajacego
z uprawnien do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane po pierwsze poprzez
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11.

12.

potracenie z wniesionego zabezpieczenia. Jezeli bedzie to niemozliwe Zamawiajacy Wezwie
Wykonawce do zaptaty, ktora nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania lub w terminie okre§lonym w wezwaniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zobowiazanym do wykonania zobowiazan z tytutu gwarancji
jakosci 1 rekojmi, w tym rowniez za prace wykonane przez Podwykonawcow.

Bieg terminu okreslonego w ust. 2 rozpoczyna si¢ od dnia zakonczenia odbioru koncowego
robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu,
o ktorym mowa w ust. 2, jezeli informacja o wadach wptyneta przed uptywem tego terminu.
Zgodnie ze ztozona oferta Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na
roboty stanowiace przedmiot umowy.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od daty odbioru koncowego.

. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu

umowy przez Zamawiajacego, lub od daty protokolarnego potwierdzenia usunigcia usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

W okresie gwarancji Wykonawca nieodptatnie bedzie usuwat stwierdzone wady, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Nie usunigcie wad w tym terminie, upowaznia
Zamawiajacego do usunigcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W dniu odbioru koncowego robot przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiaja-
cemu na okres udzielonej gwarancji ,,Kart¢ gwarancyjna" na roboty objgte umowa.

§ 10

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PLATNOSCI
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo sig¢ fakturami
przejsciowymi, wystawianymi za okresy miesigczne i dotyczacymi robdt wykonanych w tym
okresie, potwierdzonych w Dzienniku Budowy 1 w Protokole Odbioru stanowiacym
zatacznik do faktury.
Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
harmonogramu robot (zatqcznik nr 3 do Umowy), zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Szczegotowa kalkulacja kosztorysowa bedzie stanowi¢ materiat pomocniczy (zalqcznik nr 4
do Umowy) do szczegdtowych rozliczen inwestycji migdzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robot zawierajacy elementy robot,
stanowiace sumg jednostek miary (m.in. dlugosci, odlegtosci, Objgtosci) wyliczone na
podstawie obmiaru geodezyjnego zgodnie z ksiazka obmiarow oraz dokument potwierdza-
jacy sposob zagospodarowania odpadow.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejSciowymi nie moze
przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa po
zakonczeniu catosci robot na podstawie protokotu odbioru koncowego i przedstawieniu
wszystkich dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.12.
Faktury nalezy dostarcza¢c w 2 egzemplarzach wraz z "Protokotem odbioru wykonanych
robot" potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Faktury bez potwierdzonych "Protokotow
odbioru robot" beda zwracane do Wykonawcy celem uzupehienia.
Platno$ci beda realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robo6t, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (Wzor
oswiadczenia dla Podwykonawcy (dalszych Podwykonawcow), ktory stanowi zatqeznik nr 6
do umowy) o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
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10.

11.

12.

13

14.

15.

nalezno$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z umow
o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do umowy.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty
naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce¢ o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawceg uwag, o ktérych mowa w ust. 11, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwos$ci co
do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutlu uchybienia terminowi
zaptaty.

Rownowarto§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bgda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych

mowa W ust. 8, przedstawione Zamawiajacemu Wraz:

1) z protokotem Odbioru czg$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwyko-
nawcow 1 dalszych Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czeSci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigce] niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawcg lub przez Podwykonawcow,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwyko-
nawcOw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw,
o ktorych mowa w ust.15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawceg stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéow skladanych wraz
z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa  ust. 15
zawierajace szczegOtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawcg, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagro-

dzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 1 wykaze niezasadno$¢

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktéorych mowa w  ust. 11,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 i potwierdzi

zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust.11,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci  bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez

Wykonawceg lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za

zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez

Wykonawce lub Podwykonawce 1 bgdzie dotyczy¢ wylacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo robot budowlanych lub

umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiada-

jacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniona.




25.

26.

217.

28.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre$lonymi umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylacznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace tg
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowa-
niu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa.

§ 11
KARY UMOWNE
Strony ustalaja kary umowne, ktore beda naliczane w nastgpujacych wypadkach
1 wysokosciach:
I) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie obiektu lub robét, ktérych dotyczy projekt, za kazdy
dzien zwloki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu
lub jego umowionej czegsci,

b) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy lub jego umoéwionej czg$ci oraz
uniemozliwienie rozpoczgcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt
- W wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie umdéwionych przedmiotow
odbioru, ktére zostaly rozpoczete ze zwtoka lub ktore zostaty przerwane za kazdy
dzien zwtoki lub przerwy,

2) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przez wykonawcg okreslonego w umowie przedmiotu
odbioru - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za te
przedmioty odbioru, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwlok¢ w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze,
w okresie rgkojmi za wady lub w okresie gwarancji - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto,

d) za nie dostarczenie w terminie aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa § 12 ust. 8 i ust. 9 umowy - w wysokosci 0,2 %
za kazdy dzien zwloki,
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e) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom-w wysokosci 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapftaty,

g) za nieprzedtozeniec do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany -w wysokosci 10.000,00 zt
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany UMmMoOwYy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000, 00 zt,

J) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,

K) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robdt,

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 pkt 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
umownej brutto, tj. rOWnowarto$¢ Kwoty ....eeeeeeeenses zt (stownie: .................... ztotych)
najpozniej na dzien podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ..................
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy w PKO BP SA O/Stawno nr 43 1020 4681 0000 1502 0003 5105.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww wysokosci 70 % kwoty,
fo ceveerenceecrcnrenceecnnnns zk, nastapi W terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w terminie 30 dni od daty
protokolarnego odbioru usunigcia wad.
Pozostate 30 % zabezpieczenia, t]. .e.ecevvereeiiniennnns zt zabezpiecza roszczenia z tytutu
rekojmi za wady i bedzie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w ciagu 15 dniu po uptywie
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okresu rekojmi za wady, zgodnie z art. 151 Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.).

7. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktorym mowa w ust. 5 1 6 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w wyznaczonym
terminie stwierdzonych wad w trakcie odbiorow.

8. W przypadku przedhuzenia terminu wykonania prac, Wykonawca zobowiazany jest do
dostarczenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przedluzajacego czas jej obowiazywania o okres nie krotszy niz czas przedtuzenia wykonania
umowy.

9. Termin dla dokonania czynnosci opisanej w ust. 8 — 3 dni robocze od podpisania aneksu
przedluzajacego termin wykonania umowy.

§ 13
GWARANCJA ZAPLATY ZA ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca moze zada¢ gwarancji zaptaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z art. 649" - 649° - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu
Cywilnego, przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

I) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) zostanie wszczgte postgpowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne,

C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 2 tygodnie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur Wykonawcy spetniajacych
wymogi z § 10, ust. 7 umowy, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiaca od
uplywu terminu na zaptatg faktur okreslonego W niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan umownych wobec
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia) i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedhug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen zakupionych
w celu wykonania umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawceg do
realizacji innych robot nie objgtych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienia od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ust. 3, pkt 3
niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenie si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Spory mogace wynika¢ pomigdzy stronami przy realizacji niniejszej umowy, po
wyczerpaniu drogi ich ugodowego zatatwienia, strony poddadza pod rozstrzygnigcie sadowi
powszechnemu wlasciwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, a w szczego6lnosci przepisy tytutu XV 1 XVI Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

§ 16
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany tresci umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat

mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkOow zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci umowy:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej,

b) opoznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego,

c) wad i brakow w dokumentacji projektowej lub innych dokumentoéw budowy,

d) prowadzenia wykopalisk archeologicznych na terenie placu budowy lub wystapienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

e) zmian dokumentacji wynikajacej z inicjatywy Zamawiajacego lub okolicznosci, ktore
uniemozliwiaja nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

f) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

2) w zakresie zmiany (zmniejszenie) wynagrodzenia:

a) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian technologicznych
korzystnych dla Zamawiajacego,
b) o wartos$¢ robot niewykonanych, a ujetych w cenie zaoferowanej przez Wykonawce,

3) w_zakresie mozliwosci wprowadzenia innych rozwiazan technologicznych usprawniaja-
cych wykonanie zamowienia ze wzgledow technicznych lub finansowych z zastrzeze-
niem, ze zmiany nie majq istotnego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postgpo-
waniu oraz na pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w SIWZ.

4) zmian obligatoryjnych wynikajacych ze zmian przepisow prawa, niezaleznych od stron.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych jezeli warto$¢ tych robot
nie przekroczy ceny ryczattowej zaoferowanej przez Wykonawcg i1 ujgtej w umowie.
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5. W przypadku potrzeby zrealizowania robdt zamiennych, ktérych warto$¢ znacznie
przekroczy po zmianach ceng ryczaltowa zamowienia, Zamawiajacy ograniczy pierwotny
zakres prac podlegajacy zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Natomiast nowe
(zamienne) prace zleci w ramach robot dodatkowych, ktére beda realizowane odrgbnym
zamOwieniem.

6. Wszystkie powyzsze zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowiazania do
wyrazanie takiej zgody.

§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Nastepujace zataczniki stanowia integralng cz¢$§¢ umowy:

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa

Zalacznik nr 2 - SIWZ

Zatacznik nr 3 - harmonogram robot

Zatacznik nr 4 - szczegdlowa kalkulacja kosztorysowa

Zatacznik nr 5 - oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 6 - o$wiadczenie Podwykonawcy (dalszych Podwykonawcow)

2. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a | egzemplarz - Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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