Zalgcznik nr 8
Wzor umowy

UMOWA Nr 272.............. 2015

zawartawdniu .................... 2015 r. w Stawnie pomi¢dzy:

MIASTEM SLAWNO z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Stawnie przy ul. M. Curie-
Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, reprezentowanym przez Burmistrza — Krzysztofa Frankensteina
(zwanym w dalszej tre$ci umowy "'Zamawiajacym™) ,

FEPreZentOWaNYM PIZEZ ....ouviiee ettt e e e et e e e eaeeeaeeanaas (zwanym w dalszej tresci
umowy "Wykonawcg").

W tresci umowy Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg rowniez Stronami.

W wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego zostata zawarta Umowa nast¢pujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia
pn. ,,Przebudowa ulic 3 Maja i M. Reja oraz utwardzenie nawierzchni ulicy M. Buczka
w Stawnie”, ktorego zakres prac obejmuje m.in.:
1) przebudowe nawierzchni jezdni ulic o tacznej dtugosci okoto 0,5 km,
2) przebudowe oraz budowe pozostatych elementow ulic, tj.: zjazdoéw, doj$¢ do posesiji,
3) rozbudowg kanalizacji deszczowej, w tym budowg przylaczy,
4) usunigcie kolizji teletechnicznych oraz kolizji z innymi sieciami uzbrojenia inzynieryjnego,
5) wycigcie drzew i krzewow,
6) ulozenie plyt typu jumbo i utwardzenie thuczniem kamiennym,
7) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
8) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac.

2. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (zwang dalej SIWZ), ktora stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. Strony zgodnie potwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy SIWZ, zawierajacg
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one
wprowadzone do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia wylacznie z materialow i urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych
certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodno$¢ z Polska
Norma, aprobatg techniczng i wlasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy
z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje si¢ dokona¢ z Zamawiajgcym
stosownych uzgodnien w zakresie umozliwienia prowadzenia robot przez inny podmiot na tym
samym terenie budowy, w czasie realizacji zadania objetego niniejszag umowa.

§2
TERMINY
1. Termin realizacji zamowienia:
1) termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy
2) termin zakonczenia: 31 pazdziernika 2015 r.
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2. Harmonogram realizacji poszczegolnych robdt oraz ich warto$¢ stanowi zafgcznik nr 3 do
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania terminowo$ci i jakosci realizacji robot
przedmiotu umowy i informowania Zamawiajacego o zagrozeniach w prawidlowej realizacji
niniejszej umowy.

4. Termin wykonania przedmiotu zamowienia moze ulec przesuni¢Ciu o czas wynikly wskutek sity
wyzszej, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych rozpoczecie badz kontynuowanie
robo6t lub przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. Przez sile wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne 1 niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w ogodle lub w pewnym okresie czasu, ktoremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

6. W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystgpienia sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie)
0 wystgpieniu sity wyzszej, w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej.

7. W razie braku zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 6, nie bedzie mozliwe przesunigcie
ustalonego terminu.

8. W razie wystapienia przypadku sity wyzszej, data ustalona dla zakofczenia robdt bedzie
przesunig¢ta o czas, w ktorym sila wyzsza uniemozliwila kontynuacje rob6t pod warunkiem,
ze ma to bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy, o czym Strony zdecyduja
w Protokole Uzgodnien podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.

9. Za date =zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy uwazana bedzie data
bezusterkowego odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze
koncowym, data usunigcia usterek.

§3
OBOWIAZKI STRON

1. Strony ustalaja, ze ilekro¢ w umowie jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zgodzie,
akceptacji, zatwierdzeniu, postanowieniu itp., rozumie si¢ przez to, ze odpowiednie dokumenty
beda sporzadzone na pismie. Powiadomienie uznaje si¢ za dokonane po potwierdzeniu jego
odbioru przez druga strone umowy oraz w przypadku jego braku — jezeli zostalo wystane poczta
na adres strony umowy — z dniem awizowania. Dopuszcza si¢ powiadomienie faksem, przy czym
za dat¢ doreczenia uznaje si¢ godz. 8.00 dnia nastgpnego po nadaniu faksu.

2. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy najpdzniej w terminie do dnia
........................ r. 1 komplet dokumentacji projektoweyj,

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolarnie do dnia ................. r.,

3) Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.

3. Obowiazki Wykonawcy:

1) Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow, sprzetu i innych
urzadzen niezbednych do wykonania robot oraz usuniecia wad,

2) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wiasciwe wykonanie robot, tj. zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

3) Powiadamianie z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru o zamiarze i terminie pobrania probek
przeznaczonych do badan, aby umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wskazanie miejsc oraz
udzial w pobraniu probek,

4) Dokonanie na wilasny koszt napraw drog prowadzacych do placu budowy uszkodzonych
jego srodkami transportu lub Podwykonawcy,

5) Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich,

6) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie wody, energii elektrycznej, ogrodzenia oraz
pozostatych niezbednych elementow placu budowy,

7) Utrzymywanie w czasie realizacji robot teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
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i zb¢dnych materialow, odpadéw i $mieci oraz urzadzen prowizorycznych, a zbedne
przedmioty bedzie usuwaé z placu budowy,

8) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajgcemu W terminie ustalonym na
odbidr robot,

9) Postugiwanie si¢ przy wykonywaniu umowy Mmateriatami, ktére powinny odpowiada¢ co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych w art.10
ustawy Prawo budowlane. W przypadku zmiany rodzaju materiatbw Wykonawca musi
uzyska¢ zgod¢ Zamawiajgcego, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru
1 projektanta. Zastosowanie materialdow tanszych powoduje stosunkowe obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy,

10) Dostarczanie certyfikatow zgodnosci z Polska Norma, Normag Branzowa, aprobat
technicznych na zastosowane materialy, a na zgdanie Zamawiajacego - okaza¢ faktury
zakupu materiatu przeznaczonego do wbudowania,

11) Zapewnienie dokonywania odbiorow przez wilascicieli uzbrojenia oraz wszystkich innych
ustug 1 oplat bez ktérych wykonanie robot i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy
byloby niemozliwe,

12) Prowadzenie dokumentacji budowy, m.in. dziennika budowy i ksigzki obmiaréw
w zakresie wynikajacym z SST 1 przepisow odrgbnych, w tym ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

13) Prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezb¢dne dla zachowania
terminu wykonania robot,

14) Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego,

15) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego,

16) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych
lub koniecznych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

17) Nalezyte zagospodarowania odpadéw powstatych w czasie trwania robot. Podczas odbioru
robot, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, z ktorych wynikal bedzie
sposOb zagospodarowania odpadow (jezeli takie wystgpig). Nie wywigzanie si¢ z tego
obowiazku skutkowalo bedzie, nie odebraniem ze strony inspektora nadzoru danego
elementu robot.

§4
UBEZPIECZENIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizowany przez siebie przedmiot umowy oraz
materiaty 1 urzadzenia mu powierzone, od chwili przejecia placu budowy do dnia przekazania robot
protokotem koncowego odbioru.

§5
ZASADY ZLECANIA ROBOT PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie cze$ci przedmiotu umowy.

2. Wpykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektow umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektow ich zmian,
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmian.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych wylacznie przez Wykonawce uméw o podwykonawstwo,
ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, zawartych w zwigzku
z umowami, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane (tj. w zakresie okreslonym w §1 ust.1).
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4.

10.

11.

12.

13.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 lub 3,
Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektéw ich zmiany lub sprzeciw do umoéw
0 podwykonawstwo, i do ich zmian.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z Podwykonawca musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

2) zasady odbioréw czg¢sci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

5) tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcow,

6) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

7) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami,

8) uprawnienie Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcag klauzuli zakazujacej
dalszego podwykonawstwa postanowien wymienionych w pkt 5 - 8 nie stosuje sie¢, jako
bezprzedmiotowych.

Nie zlozenie przez Zamawiajacego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez
Wykonawce uméw z Podwykonawca lub ich projektu w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza si¢ za ich akceptacje przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo w uzasadnionych wypadkach zglosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw
(odmowi¢ wyrazenia zgody) co do wykonywania cze$ci przedmiotu umowy przez wskazanego
przez Wykonawcg Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawca wylacznie w formie pisemnej
I w brzmieniu zgodnym z ust. 5.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spojno$¢ postanowien umowy zawartej
z Podwykonawca z niniejsza umowa 1 ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony
stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy z Podwykonawca
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce cze$ci przedmiotu umowy
upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia Podwykonawcy od realizacji
robot w sposob staly lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do zaistniatych
okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawarta z Podwykonawca.
W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowa-
niem trybu okreslonego powyzej innemu Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow z dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca wyraza zgod¢ i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia
przyshugujace Zamawiajacemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy
nie stwierdzajg tego wprost.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub sam
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia.
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14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunkow miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje si¢ przepisy ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, a w szczeg6lno$ci art. 143a—143d tej ustawy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

1. Przedstawicielami Zamawiajacego w odniesieniu do robdt objetych umowa jest inspektor
410 0] U LN y UPFAW. teviieineenennreenneone.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami art.12, ust.l,
pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie
rob6t dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

3. Decyzje w zakresie robot, o ktérych mowa w ust. 2 podejmuje wylacznie Zamawiajacy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty dodatkowe Iub
zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktorej mowa w ust. 3 umowy.

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Wykonawca ustanawia Kierownika BudOWY W 0SODIE: ..cuveeiieiieireeniiareeenecnrsnsensmonsnsscnnas

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pis$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacego zaakceptuje taka zmian¢ w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 6, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§7
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe brutto, ktore Wynosi: «..cevevevuvarnnee zt (stownie: ... ),
w tym podatek VAT w wysokosci ................. zt.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite
1 kompletne wykonanie prac objetych niniejsza umowa zgodnie z prawem budowlanym
| zZtozong oferta oraz podatkiem VAT w ustawowej wysokosci.

3. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptlacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa
w ust. 1, warto$ci robdt nie wykonanych, a ujetych w cenie.

5. Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT. Odbiorca faktur
bedzie: Miasto Stawno — Urzad Miejski w Stawnie, ul. M. Curie - Sktodowskiej 9, 76-100
Stawno, NIP 499-04-28-873.




1.

10.

11.

12.

§8
ZASADY ODBIOROW WYKONANYCH ROBOT

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe,

3) odbidr koncowy,
Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru
w formie pisemnej zgodnie z postanowieniem § 3, ust. 1 oraz wpisem do Dziennika Budowy.
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie
7 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie osiggni¢cie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu w Dzienniku Budowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w rezultacie zgloszenia przez kierownika budowy robdt do odbioru zostanie stwierdzone
w protokole odbioru, ze zobowigzanie Wykonawcy polegajace na wykonaniu robdt przedmiotu
umowy zostato wykonane i odbior robét zostal dokonany, to date zapisu w Dzienniku Budowy
o gotowosci do odbioru uznaje si¢ za dat¢ wykonania zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego
Z niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze ocenie jakosci bedzie podlegat caly zakres rzeczowy robdt przedmiotu
umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

1 nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) w przypadku jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robodt jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbior robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad przed
uplywem okresu rekojmi.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienia) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 12 niniejszej umowy.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiajagcemu po bezusterkowym odbiorze
ostatecznym robdt w stanie gotowym do uzytku.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu najp6zniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego kompletnej dokumentacji niezbgdnej do
przeprowadzenia odbioru koncowego, w tym: atesty, dokumentacj¢ geodezyjng
powykonawcza zarejestrowang w Osrodku Zasobow Geodezyjnych, oryginat dziennika
budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy zgodne z art. 57 Prawa budowlanego, komplet
waznych kart gwarancyjnych, itp.




§9
REKOJMIA | GWARANCJA
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przez
okres ...miesi¢cy na zasadach okre§lonych w KC. Okres r¢kojmi rowny jest okresowi gwarancji.
. Bieg okresu r¢kojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢:
1) w dniu nastgpnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 1 miesigca od daty zgloszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajagcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze
wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuni¢cie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 10

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PLATNOSCI
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo si¢ fakturami
przejsciowymi, wystawianymi za okresy miesigczne 1 dotyczacymi robot wykonanych w tym
okresie, potwierdzonych w Dzienniku Budowy i w Protokole Odbioru stanowigcym zatacznik
do faktury.
Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
harmonogramu robot (zatgcznik nr 3 do Umowy), zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Szczegotowa kalkulacja kosztorysowa bedzie stanowi¢ materiat pomocniczy (zafgeznik nr 4 do
Umowy) do szczegotowych rozliczen inwestycji migdzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Podstawg wystawienia faktury bedzie protok6t odbioru robdt zawierajacy elementy robot,
stanowigce sumg jednostek miary (m.in. dtugosci, odlegtosci, objetosci) wyliczone na podstawie
obmiaru geodezyjnego zgodnie z ksigzka obmiaréw oraz dokument potwierdzajacy sposob
zagospodarowania odpadow.
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tgcznie fakturami przejSciowymi nie moze przekroczy¢
80 % wynagrodzenia umownego.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa po zakonczeniu
catosci robot na podstawie protokotu odbioru koncowego i przedstawieniu wszystkich
dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.12.
. Faktury nalezy dostarcza¢ w 2 egzemplarzach wraz z "Protokotem odbioru wykonanych robot"
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Faktury bez potwierdzonych "Protokotow odbioru
robot" bedg zwracane do Wykonawcy celem uzupelnienia.
Platno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.
. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow  (Wzor
oswiadczenia dla Podwykonawcy (dalszych Podwykonawcow) stanowi zafgcznik nr 6 do
umowy) o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
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Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik
do umowy.

10. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) niec dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 11 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

14. Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych
mowa w ust. 8, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy rob6t budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty
odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ushugi,

3) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigce] niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
1 dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czg$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

16. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypeknienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w  ust. 15, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa ust. 15 zawierajace
szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wpltyw na
wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcey naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 1 wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w  ust.
11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 11 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 11,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu opdZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo robot budowlanych Iub umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.
W przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
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217.

28.

jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowa Zamawiajagcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwot¢ nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowsa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalagczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te
okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dolaczy oswiadczenia Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci
objetej ptatnoscig koncowa.

§11
KARY UMOWNE
Strony ustalaja kary umowne, ktére beda naliczane w nastgpujacych wypadkach
1 wysokosciach:
I) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji projektowe] - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia za wykonanie obiektu lub robot, ktorych dotyczy projekt, za kazdy dzien
zwloki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub jego
umowionej czgscel,

b) za zwloke w przekazaniu terenu budowy Ilub jego umoéwionej czgsci oraz
uniemozliwienie rozpoczgcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot
- W wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie umowionych przedmiotow odbioru,
ktére zostaty rozpoczete ze zwloka lub ktore zostaly przerwane za kazdy dzien zwtoki
lub przerwy,

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke W wykonaniu przez wykonawcg okreslonego w umowie przedmiotu odbioru -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za te przedmioty
odbioru, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
rekojmi za wady lub w okresie gwarancji - W wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto,

d) za nie dostarczenie w terminie aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa § 12 ust. 8 i ust. 9 umowy - w wysokosci 0,2 % za
kazdy dzien zwtoki,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom-w wysokosci 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zapftaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

) za Dbrak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany — UMOWY
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych,

J) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 1.000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowsg -
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto,

I) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutlu wymienionego w ust. 1 pkt 2 nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest wymagalna
od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opodznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§12

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
umownej brutto, tj. rOWNowarto$S¢ Kwoty ....ceeeeeeeeses zt (stownie: .................... ztotych)
najpozniej na dzien podpisania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ..................
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
w BS w Stawnie nr 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % kwoty,
L PPN z}, nastagpt W terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego,
a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, w terminie 30 dni od daty
protokolarnego odbioru usunigcia wad.
Pozostate 30 % zabezpieczenia, tj. c.vveverieieiiniennnnn z} zabezpiecza roszczenia z tytutu rekojmi
za wady 1 bedzie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady, zgodnie z art. 151 Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z po6zn. zm.).
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym
mowa w ust. 5 i 6 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych wad w trakcie odbiorow.
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8.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przedtuzajacego czas jej obowigzywania o okres nie krétszy niz czas przedtuzenia wykonania
umowy.

Termin dla dokonania czynnosci opisanej w pkt 8 — 3 dni robocze od podpisania aneksu
przedluzajacego termin wykonania umowy.

§ 13
GWARANCJA ZAPLATY ZA ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca moze zada¢ gwarancji zaptaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminoweg
zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych zgodnie z art. 649' - 649
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

1.

2.

3.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Strony ustalaja, ze oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego,
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

I) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach,

b) zostanie wszczgte postgpowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne,

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 2 tygodnie,

f) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

g) roboty budowlane wykonuje Podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, SST, niniejszg umowg 1 wskazaniami Zamawiajgcego,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur Wykonawcy spetniajacych
wymogi z § 10 ust. 7 umowy, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia) i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdow, konstrukcji i urzadzen zakupionych
w celu wykonania umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienia od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen okre§lonych w ust. 3, pkt 3 niniejszego
paragrafu umowy,

€) rozliczenie si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Spory mogace wynika¢ pomiedzy stronami przy realizacji niniejszej umowy, po wyczerpaniu
drogi ich ugodowego zatatwienia, strony poddadza pod rozstrzygniecie sadowi powszechnemu
wlasciwemu rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wilasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, a w szczegdlnosci przepisy tytulu XV i XVI Kodeksu cywilnego oraz
przepisy Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdézn. zm.).

§ 16
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany tre$ci umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat

mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkOow zamowienia oraz okreslil warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci umowy:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej,

b) opoznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego,

c) wad i brakow w dokumentacji projektowej lub innych dokumentoéw budowy,

d) prowadzenia wykopalisk archeologicznych na terenie placu budowy lub wystgpienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

e) zmian dokumentacji wynikajacej z inicjatywy Zamawiajacego lub okolicznosci, ktore
uniemozliwiaja nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

f) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

2) w zakresie zmiany (zmniejszenie) wynagrodzenia:

a) w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian technologicznych
korzystnych dla Zamawiajgcego,
b) o wartos$¢ robot niewykonanych, a ujetych w cenie zaoferowanej przez Wykonawce,

3) w zakresie mozliwosci wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych
wykonanie zamoéwienia ze wzgledéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze
zmiany nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udzialu w postgpowaniu oraz na
pierwotny przedmiot zamowienia okreslony w SIWZ.

4) zmian obligatoryjnych wynikajacych ze zmian przepisow prawa, niezaleznych od stron.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych jezeli wartos¢ tych robot
nie przekroczy ceny ryczattowej zaoferowanej przez Wykonawce i1 ujetej w umowie.
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5. W przypadku potrzeby zrealizowania robdt zamiennych, ktorych warto$¢ znacznie przekroczy
po zmianach ceng ryczaltowa zamowienia, Zamawiajacy ograniczy pierwotny zakres prac
podlegajacy zmianom wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Natomiast nowe (zamienne)
prace zleci w ramach rob6t dodatkowych, ktore beda realizowane odrgbnym zamdwieniem.

6. Wszystkie powyzsze zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazanie
takiej zgody.

§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Nastepujace zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

Zalacznik Nr 1 - dokumentacja projektowa

Zatacznik Nr 2 - SIwz

Zalacznik Nr 3 - harmonogram robot

Zaktacznik nr 4 - szczegdtowa kalkulacja kosztorysowa

Zatacznik nr 5 - oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 6 - oswiadczenie Podwykonawcy (dalszych Podwykonawcow)

2. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a | egzemplarz - Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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