Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.

Temat: Przebudowa ulicy Basztowej w m. Stawno.

Zadanie: Kanalizacja deszczowa odwadniajgca teren

przebudowywanej drogi.

Adres: Drogi gminne dz. nr 660/2, 660/1, 1390/1, 667 - obr.
02 Slawno

Inwestor: Gmina Miasto Stawno Ul. Marii Curie -
Sklodowskiej 9; 76-100 Stawno

Opracowat: mgr inz. Robert Sierputowski
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Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

SPIS TRESCI

KD-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - DLA SIECI KANALIZACJI

DESZICZIOWED ....uuouuiiriininnteineetissetssessssissssisssssssssssssssssssssssssesssssssssssssses sossassssssssssssssssssssssssass sossess 5
KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE ....ccccueisunesssnessanssssnssssssessssessssessasessansssssssssssassssassssassssssssssssasassasasssas 5
KOD CPV 451100001 ...ttt ettt ettt ettt e sttt e bt e e bt e et ee e bt e eabeeeabeeteshbeesabe e s beebeeenbeeebeeeesnbeesaneens 5
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA ......cutveieieieeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e ee e et eeeeeee e e s aaaaasasaaaseaseeseeeeeeeeeeeeean 5
01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIQJGCEZO0...................cccvveeerirerieeeeieeeeeiieeeeereeeeeseee e enseeeenaeeees 5
01.01.02. Przedmiot i ZAKTES FODOL. .............c...coeiuiieeiiiie ettt e et st e etbe e e easee s 5
01.01.03. ZAkres SEOSOWANIA ST.........cc...ooveueeiaiiiie et ettt e e et e e e esaee e e e etbeeestbeeeesanaeeans 6
01.01.04. POASIAWA OPFACOWATIA .............ccuvveeeiiieeeies et e e e et e e e et e e e e tb e e e etb e e e e ibeee e e e esaaeeeensseeesaseeens 6
KD-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW ......eetiiuiiiiiiritinitenieensitesie et ettt satestee st e stee bt et et sanesaeesueenbe e nbeeneenneeane 6
KD-01.03.00. WEASCIWOSCISPRZETU ....vvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee s aasasssssseeseereeeeeeetteeeeeeararsearareararrrree 6
KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU ...c..eiuriirentienteenteenresenreenteessessnesteenseeteennesenneensesmsesmsesmeenseenseenne 6
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZY SZACYCH......evvvvviiiiieeeeieeieeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeenenees 6
KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWY CH .....oovvviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaeeeseseseeeeeeeeeeeeees 7
KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT......certtemtiiutinirenitenteesieenieenteentesesesetesteestees sueesteenteeatesasesaeesueenteen sbeenbeenneemnesanesueenbeenseennne 7
KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT ......eetiemiiiitinirenitenieesieesieenteemtesesesetesieesiees sueesteenteessesasesaeesueenteen steenbeenreemnesenesbeesbeenseennne 7
KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCL. ..c..utettiutirittnitenieenteeenteenteenteesteeetesieesieesteeesueenteenseemsesasesbeesueenteeenbeenneennessnenanenues 7
KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....cciutteitienitieniieniieeeeieeeteeeteeeteeseteesiteesesuneestaeesteeeseeeabeeeneeen seneesaneenaneennn 7
KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ...cuuteeruressseesssnnsssnssssssessssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassesases .8
KOD CPV 451100001 ...ttt ettt ettt et e sttt e bt e bt e et e e e ab e e eabeeeabeeeesbbeesabeesbeebeeebeeebeeeeenbeesareens 8
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA ......cuvvtieieeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e e e et ee e e e ee e et eeeeeee e e s aaaaaaasasaeesseeaeeeeeeeeeeeeean 8
02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIQJGCEZO0...................cccvveeeriueeieeeeiieeeeitieeeeetreeesseeeaeenseeeenneeees 8
02.01.02. Przedmiot i zakres roDOt ZIGIMIYCHR. .............cc...cocuiiiiiiieieeecii ettt e 8
02.01.03. ZAkres SEOSOWANIA ST.........cc...ooeeuieieiiiie ettt e e et e e et e e et e e e etbeeestbeeeesaraeeens 8
02.01.04. POASIAWA OPFACOWAIIA .............cuvveeeiieeeeieseee e e et e et e e et e e e eaaae e e e tb e e e eab e e e e bt e e e e essaaeeeensseeesaseeeas 8
02.01.05. Prace towarzyszgce i FODOLY [YMICZASOWE...................cccuveeeiieeeeeesireeeeereeeeesaeeesate e e e sasaeestseeeetreeeeaseaeens 8
KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH .....eoutiemiiiuriniienieenieentieenteenteeteeinesueesteesieensieenteennesmnessnesseennes 8
02.02.01. WYMAQANIA OQOINE. ............c..ooooeiviieiiiie ettt e e et e e e e estae e e e tbeeesntseeeenseeeens 8
02.02.02. Pozyskiwanie materialow Mi€JSCOWYCH . .............cccueeueiiieiiiiiiie ettt et 8
02.02.03. Badania MALETIQIOW .................ccccueieiiiiee i eeiii et et e e et e e e tae e e e taeeeetbeeeeasaeeens 9
02.02.04. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom Specyfikacji TeChnicznych..............c...ccccceeevviieieeniiineennn... 9
02.02.05. Materialy szkodliwe dla OLOCZENIA ..............c.c...cccueieeiiiiiiieiii ettt 9
02.02.06. Przechowywanie i Skiadowanie Materialow .....................ccccueoveiiuuiiieiiiiieiiiie e 9
02.02.07. Wariantowe StOSOWANIE MALETIALOW............c....cccuieiiiiiie e eeeii et ettt et easa e e aneees 9
KID-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.....eiiiitttiiiieeeeeeeeiteeeteeeeeeeeetiiieeeeseeeesseastinneeeeesnineaeeeaees 10
02.03.01. WYmaQANIaA OQOINE. ............cc...cooeviieaiiiisiie ettt e et e e e et e e s stbae e e sasaeeetseeas 10
02.03.02. Wymagania SZCZEZOIOWE .............c....cceuueieiiiieieeeee et ettt et e e et e e e e tae e e e etaae e e eaneas 10
KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....cvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseeeeeseeeesessanessesnnees 10
02.04.01. WymaQANIa OQOINE. ..............c...ccoeviieeiiiisiie ettt ettt et e e e e e e st ae e e sabaeeetseeas 10
02.04.02. Wymagania SZCZEZOIOWE .............c....cceueieiiiiieieeeeiie ettt ettt e et e e e et e e e stbaeeeeeneas 11
KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH ......cuvviiiieieiiiiiieeeeeeeeeeeeeiiireeeeeeeeeinneeeeeeeenns 11
02.05.01. WYmaQANIA OQOINE. ..............c...oooevieeeiiiisiie ettt e et e e e et e e s etbae e e sabaeeestneees 11
02.05.01. Wymagania SZCZEZOIOWE .............c....ccvuueieiiiiieieeeeie ettt ettt et e e e e taa e e e etseeeeeaneas 11

L WPRODY .ottt e et tb e e e e e bt e ae e et e e e etreeenarae s 11

2. ZASYDANIE WYRODOW.........couiieeiiiie ettt et et et e et e et e e e tb e e e ta st e e e satseeestbeeeeasaeeessesbeean 12

30 WPWOZ QEUREU. ..o et e e e ettt e e e e et e e e e e e sttt sttt e e e e eanstbaaeeae e e nststeeeesaaeeeeannnnreeas 12

4. OAWOANIENIC WYRKODU. ..........oceciieeiiiee ettt et e e e et e e e bt e e e e e estb e e e entb e e e e tbaeeeaseeeen e enees 12
KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH.....ccutetietieienitiniienieeenieenieesteeteeenesasesaeesieaenieenieenseennessnenanens 12
02.06.01. Zasady kontroli JAKOSCI FODOL ...............c...ccccuiieiiiiiiii ettt 12
02.06.02. PODICFANIE PFODEK.............c..ooeeeiiieeiiiiie et ettt e et e e e et ae e e abaeeetaaeas 12
02.06.03. BAAANIA T POMEATY ..o ittt e e et e et e e e e e st e e e et e e e e e etaeeesstbeeeesasaeeetseeas 13
02.06.04. RAPOFLY Z DA ... e e e e e e ettt e e et ae e e s taee e e aseeeeanea 13
02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru InweStorskiego................ccc.oocvvieviiiiiieeciiieieiineennen 13
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02.06.006. Atesty jakoSci materialow i UFZQAZEN .................cc...oeeiuiiieeeiiiiieeeiie et 13
KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT ......ccrutimiieiieutieitiniteneitesitenieesteeie et eanteenes st seeesanesieenaeenseenneseneseanesenenanes 13
02.07.01. Wymagania dotyczgce przedmiari FODOL ..................ccc.ooeeuiieiiiiiieeeciie e e 13
02.07.02. Ogolne zasady ODMIAEU FODOL....................ccccoeeeiuiiieiieiii ettt et 14
KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT ......eeiutetienteenteeitieittseetteitesieesieenteenteestteaneseaneeatesasesaeesueenseenseenneeeabeenneemsesmnesseenueenseennens 14
02.08.01. ROAzaje OADIOFOW FODOL ............ccuvvieeeiiiieiie ettt et e et 14
KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN.........cerutetteuteriteritenieeenieesieenteenseestesesesieesteeesueesteesteesseessesasesueesteaesteesteenseenseesnennens 16
02.09.01. USIAIERIA OZOINE ..............cccvveeeiiee ettt e e et e e e bt e e e e staee e stseeeeasaeeeanees 16
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszyStkich gWarancji................ccccoeeevveeeeieiiieeenceneennnn. 16
02.09.03. KoSzty Zajecia PASA AVOZOWEZO ...............ccccueeeeiiiieee ettt et e a e aaae e 16
02.09.04. KOSZEY OAIWATZANIQ .............c.oooeeeiieeeeiiiieieeeeii ettt e ettt e et e e e et e e e es et e e e sasaeeeeasaeeesnsaeas 16
KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....ceiuttiiitieiittenitieniieeeeieesiteesiteesiteesineesanees sneeeteeestaeesneesaseesaneesesnneesuneensnees 16
02.10.01 DOKUMENIACIA PTOJEKIOW ... ettt et e e et e e e eebae e e ennees 16
02.10.02 DzZINNIk BUAOWY ........ccvveiieiiiieeeiie e et e et e et e e et e e e tbe e e e estaeeesntseeeesasaeeeanees 16
02.10.03. Pozostate dokumenty DUAOWY .............cccc.coovueieiiiiiiiieiii ettt et 17
02.10.04. Przechowywanie doKumentoOw DUAOWY ................ccc.coeeiuieiiiiiieiiiii et eeee et 17
L1 PRZEPISY ottt et e et ettt et et e e st ettt et st aa e s h e st e e e b en e sanee s 17
KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE .......cccvreererereresnssesssnsssssssessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesssssssesssssssssses 18
KOD CPV 45231300-8; CPV 45232451-8 ...ttt ettt bttt e et e ae e et e st e sabbbeesateenaee s 18
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA .......oooiieieeeeeeeeeeeee ettt et e et 18
03.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez ZAMAWIAJGCEZO..............c....eeeuveeeeereereeeeiseeesereeeeeseeeesiseae e eniseeesnns 18
03.01.02. Przedmiot i zakres robOt MORLAZOWYCH. .............ccc..coecuuiieiiiisiie et 18
03.01.03. ZAK1eS STOSOWANIA ST .........cooouiiieiiiee ettt ettt ettt ettt e ettt e ettt e e naae e s 18
03.01.04. POASIAWA OPFACOWAIIA ............ccuveeeeiiieeeiii e eeiee e et e e e e et e e e e ttae e e st e e e e atee e e e etaeeeentseeeennseas 18
KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW ...c..eeiiiiiiniieuiieitinites et sieesieentteste et eetteatessenesanesaeesaeenseenneenneeaneseeneeanesanenaeen 18
03.02.01. WYMAQANIA OQOINE. ...........cc.oooeeeiieieiiiiie ettt ettt e et e e e ettt e e e eibae e e ebaeeesnseeas 18
03.02.02. Pozyskiwanie materialow Mi€fSCOWYCH..............cco.oeeiuiiieiiiiiie et eeiee e 19
03.02.03. Badania MALEFIAIOW .................cccueiiiiiii ettt ettt ettt e e ettt 19
03.02.04. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom Specyfikacji TeChnicznych..............c....cccocvevviiiiiveeeineennne. 19
03.02.05. Materialy szkodliwe dla OLOCZERIA ..............c....cccuvieeiiiiiieeiiii ettt 19
03.02.06. Przechowywanie i Skiadowanie Materialow ................c....ccccuieeiiiuiiiiiiiie e e 19
03.02.07. Wariantowe StOSOWANIE MALEFIAIOW. ..............cccueiiiiiiiii sttt ettt 20
03.02.08. RUFY RANAIOWE ... e et e e et e e et e e e easae e e saseeeennnees 20
03.02.09. UzDBrojenie KARAIOW .................cccouuiiiiiiiiiiieiii et ettt ettt e e eibae e e sbae e e snaaeas 20
KID-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....ceiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeiteeeeeeeeeetieeeeeeeeeeeaataaneeeeesstaeeeeeeeeseesaaaaeees 20
03.03.01. Ogolne wymagania dotyCZGCE SPIZELU. ...............cc..eeeeeueeeeeeiiee e e et e et e e et e e e etaeeestreeeeeaseeeeanens 20
03.03.02. Sprzet do wykonania KQALIZACT.................cc...cccueiieieiiiiieiiie et 21
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....veveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeseeeeeeeeeesseeeseeseeseneseeeessneneas 21
03.04.01. WymaQAnia OQOINE. ..............c....cccueeeiiiiiieeeiiie ettt e e et e e e e e e e et ae e e sabaeeenseeas 21
03.04.02. Transport FUF PV C ........cccuuuuiiie e ettt e ettt e e e e ettt e e e e e e e e s et aeeaeeesnnassaeeeens 21
03.04.03. TrANSPOFE KFEOW.......c..vvieiiieeeeiie ettt ettt e et e et e e e et e e e tba e e aeeentseeestbaeesaseeeesseeas 21
03.04.04. Transport wlazow kanalowych i QFMATUTY .................ccc..ooeuiiieieiiiiie e 21
03.04.05. TrANSPOFE KFUSZY Wi eeeiie ettt e e et e e et e e e tba e e e st e e e ettt e e e e e etseeestbaeesasaeeetseeas 22
KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH......ouvvvieeieieeieieiieeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeeeees 22
03.05.01. WYmaQANia OQOINE. .............c...ccoeiieaiiiii ettt et e e e e et e e et ae e e sabaeeetneees 22
03.05.02. Opis rozwigzania ProjEeRtOWEZO. ...............cccuueeeiiieeee e e ettt e et e ettt e e st ae e enasseeeeens 22
03.05.00. PROBY SZCZELNOSCI .......c.eiiueiiiteieeie et ettt ettt ettt ettt et e 22
KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH ....cuvveuieiieniientieitinineteiresitenieenteenseenneeenteaneceenesnneninenaees 23
03.06.01. Zasady kontroli JAKOSCI FODOL ...............c....cccuuiieiiiiiiii et 23
03.06.02. PODICFANIE PFODEK.............cc.ooeeeiiieeiiiiie et et e et e e e e e et ae e e b aeeetaeees 23
03.06.03. BAAARIA T POMUEATY............cooveeiieiiie ettt e e e e e et e e st e e e et e e e e e etaeeesstbaeesasaeeetseeas 23
03.06.04. RAPOFLY Z DA .................ccvveeeeiiiiie e ettt e e e ettt e e e et ae e e stbeeeeaseeeeanens 24
03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru InweStorskiego................ccc.occvvievciiiiieeeiiieieieeeennen 24
03.06.006. Atesty jakoSci materialOw i UFZQAZEN .................cc...oeeiuuiieeeiiiie et 24
KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT ......ccoutiiieiieutieitinitineitenitenitesteeteenteeetteenesseneseeesaeesbeenueenseenneseneseenesenesanes 24
03.07.01. Wymagania dotyczgce przedmiQri FODOL ..................ccc..oeveiiiiieiiiieieciie e e 24
03.07.02. Ogolne zasady ODMIGEU FODOL.....................cccoeeiiuiiiiiieiii ettt e 24
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03.07.03. Zasady okreslania iloSci robOt i MALEFIAIOW...............c.c...ccccuiiieiiiiiie et e 25
03.07.04. Urzqdzenia i SPrzgt DOMEGFOWY...........c....coeiueeeeiiieeeeeeiie e eetieeeeitee e eitee e e e eate e e siaae e e sbseeesasaeesnsaseeeeenes 25
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03.09.01. USIAIERIA OZOINE ..............cccvveeeiiee ettt e e et e e ettt e e e e staeeestbeeeeaseeeeanees 27
03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszyStkich gWarancji................ccccoeeeveeeeieiiieeeecneeennne. 27
03.09.03. Koszty Zajecia PASA AVOZOWEZO ...............coouiieeiiiieee ettt e e e aae e 27
03.09.04. KOSZEY OAIWATZATNIQ .............c.c.ooeeeiieeeeiiiieeeeee ettt e ettt et e et e e e es e bt e e e etbae e e eanaeeeenseeas 27
KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....cciutiiiitiiiiiteiiieniieeeeieesiteesteesiteesineesaneessteeeteeesteeeaneesaseesaneesesnneesaneensnees 27
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03.10.02 DzZINNIk BUAOWY ........ccuvveiiiiieeeee e ettt ettt e e et e e e tbe e e e e estaeeesntbeeeeasaeeeanees 27
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KD-00.00.00 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — DLA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych i roboty ziemne
o  Wykopy mechaniczne i reczne
e Zasypanie wykopow i dowo6z materiatu na zasypke
o  Wywoz urobku
Roboty w zakresie inZynierii ladowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow §ciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
e podloza,
e kanaty grawitacyjne
e studnie i studzienki
e proby szczelnosci

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kop CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Basztowej w m. Stawno.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt towarzyszacych, dla sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
przebudowywanej ulicy Basztowej w m. Stawno.

W zakres robot wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostang wykonane przy nast¢pujacych obiektach:
Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=36,00 m
Ilo$¢ studni
bet. Dn 500 mm 9 szt.

Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej do remontu wynosi:
PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 L=35,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=125,00 m

Ilo$¢ studni
bet. Dn 1200 mm 8 szt.
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01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 przy
realizacji rob6t, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoltowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamoéwien, Projekt kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
przebudowywanej ulicy Basztowej w m. Stawno.

KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$§wiadk1”) srednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe s$rednicy 5 mm
1dlugosct od 0,04 do 0,05 m. . Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekroj
prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

YVVVVVYY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet 1 materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gldéwnych trasy 1 (lub) reperow roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
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rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw
1 dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne 1 wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kop CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Basztowej w m. Stawno.
02.01.02. Przedmiot i zakres robdt ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych, dla sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
przebudowywanej ulicy Basztowej w m. Stawno.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoltowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren przebudowywanych ulic Basztowe;
w m. Stawno.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ pelne umocnienie.

Na catej dlugosci sieci nalezy zastosowaé docieplenie za pomocg keramzytu lub
podobnego materiatu o grubosci warstwy docieplajacej 15 cm.

Umocnienie wykopoéw wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadac atesty
1 certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organd6w administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» Dbyly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalenh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
1 warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania 1 wydobywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
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technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegélowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow wykonaé przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wytacznie
jako reczne — w minimalnej odleglosci 5 m od spodziewanego miejsca wystgpienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie 1 10% - wykonanych recznie.
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Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rz¢dnych projektowych, nie powinny by¢
wieksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospotka) do wysokosci
30 cm ponad gorng krawedz przewodu. Pozostala czes¢ wykopu mozna zasypaé gruntem
rodzimym zageszczajac warstwami co 20 + 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢
Wz = 0,98-1,00. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopoéw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wodd deszczowych. Elementy
zabezpieczajace S$Sciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw waod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ulozeniem przewodoéw wode z
wykopow nalezy usunac.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznoSci od konfiguracji terenu 1 zaglgbienia sieci, za

pomoca:
a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,

1 ulozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ 1
wykona¢ komore¢ lub studzienkg odwadniajaca.
b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA 1 BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materialow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne; woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celoéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i1 badania materialow u Zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robot z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét
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Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okreSla Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar ma charakter pomocniczy.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru
robodt okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YVVVY

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacja projektowg 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YVVVVYY
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KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Sposob rozliczenia okresla Umowa miedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

02.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD 1 stawek kosztorysu
ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.
02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie
budowy Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robo6t ziemnych.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
1 wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.
02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego op6Znienia,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa 1 zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Basztowej w m. Stawno.
03.01.02. Przedmiot i zakres robot montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot montazowych, dla sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
przebudowywanej ulicy Basztowej w m. Stawno.

W zakres robdt wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujacych obiektach:

Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=36,00 m
Ilo$¢ studni
bet. Dn 500 mm 9 szt.

Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej do remontu wynosi:
PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 L=35,50 m
PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=125,00 m

Ilo$¢ studni
bet. Dn 1200 mm 8 szt.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegodlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren przebudowywanej ulicy Basztowe;
w m. Stawno.

KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
03.02.01. Wymagania ogolne.
Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadaé atesty
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1 certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowod, Ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organd6w administracji panstwowe;j.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania slonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 200 x 5,9 mm, SN 8,
SDR 34 taczonych na uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm oraz studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm.

Wiaczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg tulei
przejSciowych.

Scieki deszczowe beda odprowadzone do istniejacego, remontowanego kolektora

deszczowego.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

W rozwigzaniu projektowym dobrano 9 wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy D400 z
kotierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j
studni wpustu za pomocg tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalenh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
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zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania jakosci
1 warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— sprzetu do zaggszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.
KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposodb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhiz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw 1 klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw o Srednicy 1,2 m nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury
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Wiazy kanalowe 1 armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. 1 faczy¢ taSmg stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 200 x 5,9 mm, SN 8,
SDR 34 taczonych na uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1200 mm oraz studnie osadnikowe
wpustow deszczowych dn 500 mm.

Wiaczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg tulei
przejSciowych.

Scieki deszczowe beda odprowadzone do istniejacego kolektora deszczowego z rur o

srednicy dn 300 1 dn 200 mm

Zlewnia nr 1 — $cieki deszczowe odprowadzone bedg do istniejacego kanatu deszczowego dn
300 1 dn 200mm zlokalizowanego w pasie drogowym ulica Basztowej. Wlaczenie poprzez
istniejgce studni¢ dn 1200 mm na trasie kanatu.
03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na:
- eksfiltracje sciekéw do gruntu
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- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczego6lng uwage nalezy zwroci€ na:

- zamknigcie wszystkich odgalezien,

poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.
KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.06.01. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t 1 jako§¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materialow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne; woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celoéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i1 badania materiatdow u Zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw 1 robot z Dokumentacja
Projektowag 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajagce wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét

Ogbdlne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar ma charakter pomocniczy.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreS$lania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robodt okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentoéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawcge wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane; dokumentacja projektowg 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

YVVVVYY

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Sposob rozliczenia okresla Umowa miedzy wykonawca a zamawiajacym.
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03.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD 1 stawek kosztorysu
ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrodcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umowne;.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robo6t jest projekt z wszelkimi uzgodnieniami 1 warunkami oraz
informacje uzupetniajagce w SIWZ.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i1 okresy

kazdego op6Znienia,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
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1 koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa 1 zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.
03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagania 1 badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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