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Zatacznik nr 6 do SIWZ
UMOWA

zawarta W dnil ..cceceeceieieereee e s W ottt ete e e r s et ne e zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, p0z.759 z pdzn.

zm.) pomiedzy:

Gming Miasto Stawno, ul. M. Curie - Sktodowskiej 9, 76-100 Stawno, NIP: 499-04-28-873
reprezentowang przez Burmistrza Miasta Stawno Krzysztofa Marka Frankensteina, zwang dalej
LZAMAWIAJACYM”,

zwanym dalej ,WYKONAWCA".

Na potrzeby zapiséw zawartych w niniejszej umowie ustala sie nastepujace definicje uzytych poje¢:
USTERKA — zdarzenie, w ktérym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element przedmiotu
zamowienia, nie wptywajac na funkcjonalnosé i wydajnos¢ przedmiotu zamdwienia, ale niezgodny ze
stanem okreslonym w Umowie (np. uszkodzenie jednego z elementéw redundantnych).

AWARIA - zdarzenie, w ktorym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element przedmiotu
zamowienia, ograniczajace wydajnos¢ i funkcjonalnosé przedmiotu zamowienia i uniemozliwiajace
Zamawiajgcemu korzystanie z przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego SIWZ / Instrukcjg uzytkowania.
AWARIA KRYTYCZNA — zdarzenie, w ktérym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element przedmiotu
zamowienia, catkowicie uniemozliwiajgc Zamawiajagcemu korzystanie z podstawowych funkcji
przedmiotu zamowienia zgodnie z jego SIWZ / Instrukcjg uzytkowania.

ZGEOSZENIE USTERKI, AWARII LUB AWARIlI KRYTYCZNEJ — cigg dziatan ze strony Zamawiajacego
majacy na celu powiadomienie Serwisu Wykonawcy o zaistniatej Awarii, Usterce lub Awarii
Krytycznej, wykonany zgodnie z warunkami gwarancji.

USUNIECIE USTERKI, AWARIlI LUB AWARII KRYTYCZNEJ — przywrdcenie funkcjonalnosci i wydajnosci
elementu przedmiotu zaméwienia, w ktérym wystgpita Awaria, Usterka lub Awaria Krytyczna do
stanu, w jakim znajdowato sie ono przed wystgpieniem Awarii, Usterki lub Awarii Krytycznej. W razie
braku mozliwosci naprawy uszkodzonych urzadzen, dopuszcza sie podstawienie przez Wykonawce,
Urzadzenia Zastepczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego urzadzenia.
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CZAS USUNIECIA AWARII, USTERKI LUB AWARII KRYTYCZNEJ — czas, jaki moze uptyngé pomiedzy
pierwszym Zgtoszeniem Usterki, Awarii lub Awarii Krytycznej a jej usunieciem. Czas Usuniecia Usterki,
Awarii lub Awarii Krytycznej liczony jest w okresie Dostepnosci Serwisu Wykonawcy.
ROZWIAZANIE ZASTEPCZE - rozwigzanie pozwalajace na uzytkowanie przedmiotu zamédwienia bez
ograniczenia co funkcjonalnosci i wydajnosci, do czasu petnego Usuniecia Usterki, Awarii lub Awarii
Krytyczne;.

§1

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci
teleinformatycznej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” obejmujacej realizacje nastepujgcych
zadan:

1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego swiattowodowo-radiowej sieci
szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy
i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” zakorczonego
otrzymaniem pozwolenia na budowe.

2) Realizacja projektu budowlanego, o ktorym mowa w pkt 1, dostawa sprzetu
i wyposazenia, montaz, konfiguracja oraz przeprowadzenie szkolenia w ramach budowy
Swiattowodowo-radiowej sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna
Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej
Sieci Teleinformatyczne;j”.

2. Przedmiot umowy bedzie realizowany w ramach projektu realizowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Os$ priorytetowa 3
Rozwdj spoteczenstwa informacyjnego Dziatanie 3.1 Infrastruktura spoteczenstwa
informacyjnego pn. ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il —
Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”

3. Projekt bedzie realizowany przez Gmine Miasto Stawno ( Zamawiajacy ), ktdra jest Liderem
Projektu oraz przez Gminy: Stawno, Malechowo, Postomino i Powiat Stawienski (Partnerzy
Projektu).

4. Wykonawca wdrozy projekt, poprzez zastosowanie sieci hybrydowych, zrealizowanych
w sieci dystrybucyjnej jako swiattowdd, a w warstwie dostepowej jako sie¢ swiattowodowa
i radiowa. Dla realizacji przyjetych zatozen zostanie wybudowana infrastruktura pasywna t;.
rurociggi teletechniczne, maszty sieci radiowej oraz sie¢ kabli sSwiattowodowych
i przeset transmisji radiowej opartych o nielicencjonowane czestotliwosci. W ramach
projektu beda dostarczone i zainstalowane urzadzenia dystrybucyjne sieci i urzadzenia
dostepowe, ktore bedg wykorzystywane dla s$wiadczenia ustug transmisyjnych
dla wybranych miejskich, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz przyfaczenia ich do sieci Internet.

5. Urzadzenia szkieletowe sieci WAN i urzadzenia zapewniajace styk z operatorami
zapewniajgcymi ustuge dostepu do Internetu i innych sieci zewnetrznych (router peeringowy)
dla catej sieci zostanie zlokalizowany w serwerowni Urzedu Miejskiego w Stawnie.

6. Powstata w ramach projektu sie¢ bedzie strukturg niezalezng od istniejgcych sieci
operatoréw dziatajgcych obecnie na rynku.

7. Do sieci tej zostang podtgczone takie instytucje publiczne jak: Urzad Miejski, Urzedy Gmin,
Starostwo Powiatowe, szkoty srednie, gimnazja i szkoty podstawowe, przedszkola, szpital,
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jednostki policji, biblioteki publiczne, gminne jednostki organizacyjne, swietlice oraz inne
wazne instytucje.
8. Uruchomione zostang cztery wezty dystrybucyjne w jednostkach gminnych.
9. Na terenach gmin wybudowana bedzie infrastruktura dostepowa na potrzeby jednostek oraz
dodatkowo powstang otwarte strefy dostepu do Internetu — Hot Spot.
10. Projekt obejmuje nastepujace fazy realizacji przedsiewziecia:
1) projekt budowy sieci,
2) budowa swiattowodu,
3) budowa radiolinii,
4) zakup i montaz aktywnych urzadzen sieciowych,
5) wdrozenie systemu zarzadzania,
6) szkolenie kadry informatycznej
11. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreSlony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowe;j
Il — Infrastruktura Szerokopasmowe] Sieci Teleinformatycznej” oraz w Doprecyzowaniu
przedmiotu zamdéwienia (wyjasnienia do PFU).

§2
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej

wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami prawa.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) opracowania kompletnego projektu budowlano-wykonawczego $wiattowodowo-
radiowej sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma Cyfrowa
Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci
Teleinformatycznej”, dokonania niezbednych zgtoszenr wymaganych w trakcie budowy
sieci oraz uzyskania niezbednych zgdd i pozwolen na uzytkowanie wymaganych prawem
budowlanym.  Opracowywany projekt musi byé konsultowany z Zamawiajacym,
a ostateczna jego wersja podlega realizacji dopiero po akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) prowadzenia budowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, projektem,
warunkami pozwolen na budowe, prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami
i normami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy (BHP),

3) zapewnienia we wtasnym zakresie obstugi geodezyjnej robét budowlanych,

4) zapewnienia ciggtosci dostepu do posesji ich uzytkownikom, minimalizujgc utrudnienia
w dostepie do posesji w trakcie trwania prowadzonych przez niego prac, odtwarzajac
nawierzchnie na biezaco,

5) uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia pod
wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,
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6) uzgodnienia z wiascicielami lub uzytkownikami dziatek lub budynkéw warunkéw
i terminéw wejscia na roboty oraz poinformowania o tych terminach Zamawiajacego,

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, przywrdcenia do stanu
pierwotnego terenu i nawierzchni oraz utrzymywanie catego terenu budowy, irobdt
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, odtwarzajac nawierzchnie na biezaco,

8) przedstawienia Zamawiajgcemu kwartalnego harmonogramu robdét wykonywanych
w pasie drogowym. Harmonogram ten musi zostaé zaakceptowany przez zarzgdce drogi
przed rozpoczeciem robét liniowych, w celu zminimalizowania czasu prowadzenia robét,

9) odtworzenia kamieni granicznych, zabezpieczenia i odtworzenia znakédw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

10) dokonania w terminie wszelkich koniecznych wymaganych zgtoszen i powiadomien,
informujgc o tym fakcie pisemnie lub drogg mailowg Zamawiajgcego,

11) wykonania wszelkich wymaganych prdb, badan i sprawdzen, a w szczegdlnosci tych,
ktéore bedg wymienione w dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia
i przedstawienia ich wynikéw Zamawiajgcemu,

12) informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robdt,

13) trwatego usuniecia, po zakonczeniu realizacji zadania, przekazanych przez
Zamawiajgcego danych osobowych, nie przekazywania osobom trzecim i firmom
zadnych danych/informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy, jak
i po jej zakoniczeniu, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw zajecia nieruchomosci na czas realizacji

inwestycji.

Wykonawca uzyska we witasnym zakresie materiaty i urzadzenia potrzebne do wykonania

Zamodwienia nie obcigzajgc Zamawiajgcego zadnymi dodatkowymi kosztami.

Materiaty i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny by¢

fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcji. Materiaty zastosowane do wykonania

przedmiotu umowy muszg spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Muszg one posiada¢ okreslone
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzi¢

z legalnego zrédta dystrybucji.

Wykonawca zaproponuje i wdrozy konfiguracje dla dostarczonych przez siebie urzadzen

aktywnych, zgodnie ze specyfika rozwigzan przyjetych dla instalowanych urzadzen oraz

wymaganiami Zamawiajgcego. Zaproponowana konfiguracja musi zosta¢ zaakceptowana przez

Zamawiajgcego przed wdrozeniem.

Wykonawca przeprowadzi w laboratorium w siedzibie Wykonawcy szkolenie pieciu

informatykdw pracujgcych w Urzedach Lidera i Partneréw Projektu z zakresu obstugi,

i zarzadzania zainstalowanymi urzgdzeniami.

Zamawiajgcy wyznaczy Inspektoréow Nadzoru informujgc o tym Wykonawce.

§4
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz
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budowy sSwiattowodowo-radiowej sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna
Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci
Teleinformatycznej” zawierajgcy podziat Zamodwienia na zadania i etapy z okresleniem
terminu ich realizacji i wartosciami brutto w poszczegdlnych kwartatach.
W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajgcy przekaze uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego albo zatwierdzi ten
harmonogram w przedstawionej formie. W przypadku braku zatwierdzenia harmonogramu
przez Zamawiajgcego w ciggu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca wprowadzi w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zmiany zgodnie z tymi uwagami i przedstawi
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo- finansowy do akceptacji. Jezeli
Zamawiajgcy w ciggu kolejnych 2 dni roboczych nie zgtosi uwag harmonogram rzeczowo-
finansowy uwaza sie za zaakceptowany.
Harmonogram  rzeczowo-finansowy nie moze zawiera¢ zapisdw  sprzecznych
z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ, Studium Wykonalnosci, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, wnioskiem o dofinansowanie oraz umowg o dofinansowanie
projektu ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura
Szerokopasmowej Sieci Teleinformatyczne;j”.
Podpisane przez obie strony: harmonogram rzeczowo-finansowy wigze Wykonawce co do
termindw realizacji umowy.
Wszelkie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
Wykonaweca rozpocznie realizacje budowy swiattowodowo-radiowej sieci szerokopasmowe;j
WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il —
Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” nie wczesniej niz po podpisaniu
,Koncowego protokotu odbioru projektu budowlano-wykonawczego Swiattowodowo-
radiowej sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza
Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”
z wynikiem pozytywnym oraz uzyskaniu stosownych pozwolen. Wykonawca dokona
niezbednych zgtoszen wymaganych w trakcie budowy $wiattowodowo-radiowej sieci
szerokopasmowej WAN.

§5
Wykonawca wykona przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w terminie do
dnia 30 wrzesnia 2012 r., a dokumentem potwierdzajagcym jego wykonanie bedzie podpisany
przez przedstawicieli stron ,Koricowy protokdt odbioru projektu budowlano-wykonawczego
Swiattowodowo-radiowe] sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma
Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci
Teleinformatycznej” z wynikiem pozytywnym.
Wykonawca wykona przedmiot Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w terminie do
dnia 29 wrzesnia 2013 r., a dokumentem potwierdzajagcym jego wykonanie bedzie podpisany
przez przedstawicieli stron ,Koncowy protokét odbioru budowy $wiattowodowo-radiowej
sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: , Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i
Grabowe] Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej” z wynikiem
pozytywnym.
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Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w ust. 2.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2.

§6
Gotowos¢ oddania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 do odbioru
koncowego Wykonawca zgtosi w formie pisemnej lub faksem na minimum 7 dni roboczych
przed planowanym terminem rozpoczecia odbioru przedktadajac jednoczesnie Zamawiajgcemu
egzemplarz dokumentacji.
W terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi do
przekazanego projektu budowlano-wykonawczego albo zatwierdzi go w przedstawionej
formie.
W przypadku braku zatwierdzenia projektu przez Zamawiajacego, Wykonawca w ciggu
kolejnych 10 dni roboczych wprowadzi zmiany w projekcie zgodnie z uwagami Zamawiajgcego
( o ile nie ma ku temu przeciwwskazan formalno-prawnych lub technicznych ) i przedstawi go
ponownie Zamawiajgcemu do akceptacji.
Zamawiajgcy ma prawo do zgltoszenia kolejnych uwag do projektu w przypadku, jesli
wprowadzone zmiany bedg niezadowalajgce. Jesli trzecia wersja projektu nie bedzie
odpowiadata wymaganiom Zamawiajgcego, ma on prawo w terminie 7 dni od otrzymania
trzeciej wersji harmonogramu do odstgpienia od umowy.
Gotowos¢ oddania przedmiotu umowy o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 2 odbiorowi cze$ciowemu
Wykonawca zgtosi w formie pisemnej lub faksem na minimum 7 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczecia odbioru czesciowego. Dopuszcza sie réwniez droge
elektroniczng powiadomienia pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru wiadomosci
przez drugg strone.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej lub faksem
na minimum 3 dni robocze wczeéniej o planowanym terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu lub odbioru robét zanikajgcych. Dopuszcza sie rowniez droge elektroniczng
powiadomienia pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru wiadomosci przez druga
strone.
Gotowos¢ oddania przedmiotu umowy o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 2 odbiorowi koricowemu
Wykonawca zgtosi w formie pisemnej lub faksem na minimum 14 dni roboczych przed
planowanym terminem rozpoczecia odbioru koricowego jednak nie pdzZniej niz do 01 wrzesnia
2013. Dopuszcza sie réwniez droge elektroniczng powiadomienia pod warunkiem uzyskania
potwierdzenia odbioru wiadomosci przez drugg strone.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub korncowego niewykonania
odbieranej czesci przedmiotu Umowy, stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy nie dokona
odbioru. Z czynnosci tej zostanie spisany odpowiedni protokét z wynikiem negatywnym
zawierajgcy szczegdtowy opis nieprawidtowosci oraz termin ich usuniecia. Po usunieciu
nieprawidtowosci Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru (w formie pisemnej lub faksem lub
droge elektroniczng) i strony uzgodnig termin kolejnego odbioru.
Zamawiajgcy powota komisje do przeprowadzenia odbiordw.
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Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioréw przekazaé

komisji Zamawiajgcego niezbedne dokumenty do przeprowadzenia odbioru.

Wykonawca przedtozy do odbioru koricowego przedmiotu umowy o ktérym mowa § 1 ust. 1

pkt 2 nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

odbioru:

1) dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

2) dokumentacje powykonawczg dotyczacg utozonych kabli Swiattowodowych,
zasilajgcych, konfiguracji logicznej sieci, schemat zajetosci kanalizacji teletechnicznej,

3) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych odbioréw ze strony
przedsiebiorstw sieciowych,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, w tym oznaczenie wskaznika zageszczenia podfoza oraz
podbudowy nawierzchni drogowych w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi,

6) oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt — zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) konfiguracje zabudowanych urzadzen, w tym pliki konfiguracyjne, schemat ideowy wraz
z topologig sieci teletechnicznej logicznej i energetycznej,

8) wykaz urzadzen w poszczegdlnych lokalizacjach wraz z numerami seryjnymi oraz
nadanymi numerami IP, jesli urzgdzenia je posiadaja,

9) wszystkie dokumenty o ktérych mowa w pkt 2), 4), 5), 7) i 8) wyzej majg zostac
dostarczone w wersji papierowej (3 egz.), oraz po 2 egzemplarze na nosniku
elektronicznym (format WORD lub EXCEL dla czesci opisowej, format AutoCad 2008 dla
rysunkow oraz wszystkie dokumenty w formacie pdf),

10) wykaz logindw i haset zabudowanych urzadzen w zabezpieczonej kopercie,

11) dokumentacje dostarczonych urzadzen aktywnych w jezyku polskim w formie
elektronicznej w 2 kompletach na nosnikach CD/DVD,

12) karty gwarancyjne dla dostarczonych urzadzen.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu klucze do zamontowanych zamkéw w ramach

przedmiotu zamdwienia tj. studni telekomunikacyjnych, szaf rakowych itd. w dniu rozpoczecia

odbioru koricowego.

Przed uptywem terminu gwarancji nastgpi odbior ostateczny (pogwarancyjny) majacy na celu

ustalenie stanu robét i usuniecie wad, ktdre ujawnity sie w okresie gwarancji.

§7
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe,
w wysokosci brutto:.................. zt (stownie......ccovuveeeennene. ),
W tym:
1) za wykonanie przedmiotu umowy o ktéorym mowa § 1 ust. 1 pkt 1: brutto:.................... zt
(stownie...cccouveeeevunennnen. )
2) za wykonanie przedmiotu umowy o ktérym mowa § 1 ust. 1 pkt 2: brutto:.................... zt
(stownie.....cceeeeeuneeenn. )
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§8
Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 7 pkt 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy przelewem
w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Podstawg do jej wystawienia bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego ,Koncowy protokdét odbioru dokumentacji projektowej dla budowy
Swiattowodowo-radiowe] sieci szerokopasmowej WAN dla zadania: ,Regionalna Platforma
Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowe] Sieci
Teleinformatycznej” z wynikiem pozytywnym.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy o ktérym mowa § 7 pkt 2
bedzie odbywato sie fakturami czesSciowymi wystawionymi proporcjonalnie do wartosci
zrealizowanych prac, ktére zostaty pozytywnie odebrane, zgodnie z podpisanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia okres$lonego w § 7 pkt 2. Zaptata za faktury czesciowe nastepowaé bedzie
przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.
Podstawg zaptaty za realizacje przedmiotu umowy bedg faktury czesciowe i faktura koficowa
wystawione przez Wykonawce bezposrednio Zamawiajgcemu (Liderowi) i Partnerom Projektu.
Kazdorazowo naleznosci Wykonawcy bedg fakturowane w ten sposéb, iz Wykonawca
wystawiat bedzie faktury Zamawiajgcemu i Partnerom Projektu, w ktérych ujmowane bedg
czesci przypadajagcego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z podziatem wydatkéw
inwestycyjnych na poszczegdlnych Partnerdw Projektu, ktdre sg zatgcznikiem Nr 2 do umowy
(w stopniu réownym lub proporcjonalnie w zaleznosci od przeznaczenia wybudowanej
infrastruktury [czes¢ dystrybucyjna, cze$¢ dostepowal).
Faktura korncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy - najpdzniej do dnia 29
wrzesnia 2013 r.
Wynagrodzenie  Wykonawcy ptatne bedzie na konto bankowe  Wykonawcy
3] SRS a za termin zapfaty ustala sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest w kazdej wystawionej fakturze wskaza¢ naleznosci
Podwykonawcy w wyniku wykonanych przez niego robdét w ramach niniejszej umowy.
Naleznosci dla Podwykonawcy beda realizowane przez Zamawiajgcego z pominieciem
Wykonawcy bezposrednio na rachunek Podwykonawcy. Zaptaty dokonane przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcéw wchodzg do ogdlnej sumy wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w § 7 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 7, wartosci robdt nie wykonanych, a ujetych w cenie.

§9
Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: .......ccceevvvnnneenn.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji
podatkowej NIP: ..........c.c.......

§10
Wykonawca wnidst, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytutem niewykonania
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lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej

w ofercie, tj. ..cceeevveeen. ZH ( STOWNI€ it ).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .........ccovveeiiiciiie i,

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy
BS w Stawnie nr 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030.

4, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, pozostawiajgc
30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie pozostawione na okres rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie 15 dni
po jego uptywie.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§11
Wykonawcy wystepujgcy wspélnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

1. Wykonawca nie moze powierzy¢é wykonania catego zamdwienia podwykonawcy
( podwykonawcom ).

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wtasnymi sitami nastepujgcy zakres rzeczowy robot:

3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom, nastepujacy zakres rzeczowy robdt:

4. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamdwienia mozliwa jest zmiana
Podwykonawcow wskazanych w ust. 3, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w
formie pisemne;.

5. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajacego.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

8. Umowy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce, przy czym sytuacja ta odnosi sie tylko do Podwykonawcdw ujawnionych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10. Odmienne postanowienia umoéw, o ktérych mowa powyzej, sg niewazne.

11. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawcg oraz takiej ktéra nie bedzie przewidywata
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mozliwosci przekazywania wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane
przez Zamawiajgcego bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawce.

12. Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

13. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcay, zmiany lub zatrudnienia
nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezern do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust. 6, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 9.

14. W sytuacji okreslonej w ust. 13 Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia jednorazowej kary
umownej w wysokosci 100.000,00 zt i potracenia jej z najblizszej ptatno$ci Wykonawcy oraz
wyznaczenia czasu na dostosowanie warunkéw umow z Podwykonawcami do ustalen
okreslonych w niniejszym paragrafie.

15. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymagan Zamawiajgcego upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania ptatnosci naleznosci z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania sie Wykonawcy do warunkdw niniejszej umowy, a w braku dostosowania sie
Wykonawcy do postanowiert umowy - do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

16. Jezeli Wykonawcy jest spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub cywilna, ewentualnie
konsorcjum, to sktad lub forma prawna tego podmiotu nie moze ulec zmianie w trakcie
realizacji rob6t bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§13
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 pkt 1 catos¢
autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych, facznie z wytgcznym prawem do udzielenia
zezwolen  na  wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, do  nieograniczonego
w czasie korzystania i rozporzadzania dostarczonym dzietem (w rozumieniu ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatym w wyniku opracowania
projektu budowlano-wykonawczego na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreslony w pkt 4) — publiczne
wykonanie, wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
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2. Wykonawca wyraza zgode na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych
zmian w utworze przez Zamawiajgcego w zakresie autorskich praw majgtkowych i osobistych,
w szczegblnosci zlecania ich do wykonania innym podmiotom.

§14
1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia na teren budowy,
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia obejmujgcego ryzyka zwigzane z odpowiedzialnoscia
cywilng Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, przy czym suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota 9.000.000 ztotych.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu wprowadzenia na teren budowy,
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia z tytutu ryzyk zwigzanych z utratg lub uszkodzeniem
przedmiotu umowy w wysokosci nie nizszej niz warto$¢ umowy, wazne przez caty okres realizacji
zamdwienia.
3. Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce robdt, dziatan
i czynnosci wynikajgcych z realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci powstatych w wyniku:
1) uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek
z 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce lub przez jego podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym
i dtugotrwata chorobg oséb trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

§15

1. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjne dziatanie przedmiotu umowy w okresie 5 lat.

W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidtowosci w zrealizowanym
przedmiocie zamdwienia.

3. Okres gwarancji rozpoczyna sie od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego przez
Zamawiajgcego.

4. Wszelkie prace gwarancyjne nie wymagajg jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego, W szczegolnosci koszty dojazdu, delegacji, dostawy, podmiany urzadzen
zwigzane z realizacjg gwarancji pokrywa Wykonawca.

5. Warunki serwisu gwarancji :

1) serwis gwarancyjny, obejmuje wszelkie ustugi zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie
przedmiotu zamdwienia, tj. usuwanie usterek, awarii i awarii krytycznych,

2) ustugi serwisowe, ktérych nie bedzie mozna realizowaé¢ zdalnie wykonywane beda
bezposrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu zamdwienia,

3) kazde urzadzenie objete gwarancjg posiada¢ bedzie karte gwarancyjng, zawierajgca typ,
numer seryjny,

4) w przypadku niemoznosci usuniecia usterki, awarii lub awarii krytycznej
w zadeklarowanym terminie Wykonawca moze dostarczyé rozwigzanie zastepcze
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pozwalajgce na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia. Odbidér uszkodzonego i dostawa
sprawnego sprzetu odbywaé sie bedzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

5) po usunieciu kazdej usterki, awarii lub awarii krytycznej Wykonawca zobowigzuje sie do
doprowadzenia catego przedmiotu zamdwienia do stanu integralnej catosci
w rozumieniu  poprawnego dziatania  wszystkich  zainstalowanych  urzadzen
i zestawionych potaczen swiattowodowych,

6) dokonanie naprawy przedmiotu zamodwienia bedzie kazdorazowo potwierdzone
protokotem przedstawionym przez serwis gwarancyjny, a takze wpisem do karty
gwarancyjnej w przypadku naprawy urzadzen,

7) Zamawiajgcy zapewni serwisowi Wykonawcy dostep do przedmiotu umowy w dniach
i godzinach od momentu Zgtoszenia przez czas rédwny Czasowi Usuniecia usterki, awarii
lub awarii krytyczne;.

Czas zgtoszenia usterki, awarii lub awarii krytycznej liczy sie od zgtoszenia usterki, awarii lub

awarii krytycznej w formie pisemnej, faksem, telefonicznie lub drogg elektroniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterki, awarii lub awarii Krytycznej w nastepujgcych

terminach:

10.

a) usterka: czas reakcji: 8 godzin
- czas usuniecia usterki: 80 godzin
b) awaria: czas reakcji: 4 godziny
- czas usuniecia awarii: 32 godziny
c) awaria krytyczna: czas reakcji: 4 godziny
- czas usuniecia awarii krytycznej: 16 godzin
Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia usterek lub awarii na swdj koszt bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym naktaddéw.
Wymiana rzeczy wadliwej lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawce w ramach
gwarancji powoduje rozpoczecie na nowo biegu gwarancji dla danej rzeczy zgodnie z art. 581
§ 1 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z termindéw serwisu gwarancyjnego sprzetu lub
oprogramowania uzytkowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ustug serwisowych
firmom trzecim i obcigzenia Wykonawcy kosztami tych ustug, pod warunkiem pisemnego
powiadomienia Wykonawcy, obejmujgcego zakres prac zleconych firmom trzecim.

§16

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstagpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 50 %
wynagrodzenia umownego okreslonego § 7,

2) za nie wykonanie przedmiotu o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w terminie okreslonym
w § 5 ust. 1 w wysokosci 50 % catosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1,

3) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 pkt 2, za kaidy dzien
przekroczenia terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

4) za nie wykonanie w terminie catosci przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1
pkt 2 w wysokosci 50 % catosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7,
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5) za kazdy dzien zwtoki usuniecia usterki lub awarii po terminie okreslonym w umowie,

w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 7, ale nie wiecej niz
30 % tego wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar

umownych przez Zamawiajgcego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony

opierac sie beda o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych 2z najblizszej pfatnosci

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§17
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wykonywana przez Wykonawce praca
odbiega od zakresu ustalonego w umowie, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce do
prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku niezastosowania sie przez
Wykonawce do wezwania Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od doreczenia wezwania
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W razie wystgpienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktdra strona od umowy odstgpita,
Wykonawca:

1) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okresSlonymi przez Zamawiajgcego,

koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) uwzgledniajgc postanowienia ust. 6 — usunie sprzet budowlano montazowy i wycofa swdj

personel zterenu budowy, uporzadkuje teren budowy, jak rowniez zabezpieczy teren
budowy do daty przekazania go Zamawiajgcemu,

3) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne

na dzien odstgpienia,

4) dostarczy Zamawiajagcemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje

5.

1)

2)

6.

i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na
dzien odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny
wykonanych robdt bedzie protokdt inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 4 pkt 1.
Niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
w terminie do dnia 30 wrzesnia 2012 r. spowoduje odstgpienie od umowy przez
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Zamawiajgcego. W takim przypadku nie przystugujg Wykonawcy ptatnosci wymienione w ust.

5.
§18
Kierownikiem budowy ze strony WyYKONaWCY JESE: ...cciviiiiiiiiiiieiecciiiec et
Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest:
3. Osobami nadzorujgcymi realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego s3: .....ccceeruvnenn.
4, Ewentualna zmiana oséb, o ktédrych mowa w ust.2 i 3 nie stanowi zmiany niniejszej umowy,

a wymaga jedynie powiadomienia o takiej zmianie drugiej strony umowy na piSmie pod
rygorem niewaznosci.
§19
1. Ewentualne zmiany Umowy, o ktdrych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowigcego, ze Umowa jest niewazna w czes$ci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ.
2. Zmiany mogg dotyczyc :

1) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt wymuszone okolicznosciami
niedajacymi sie wczesniej przewidzie¢,

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,

3) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub
zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajgcego

4) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiajgcego lub wynika z
obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug VAT,

5) natozenia przez instytucje udzielajgce dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych
uprzednio zobowigzan,

6) zmiany zakresu robdot wskazanych przez wykonawce w ofercie do powierzenia
podwykonawcom.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt 3 jest ztozenie wniosku przez Strone
inicjujgcg zmiane zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram ustug i termin wykonania Umowy.

§20
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§21
Sprawy sporne moggce wynikngé na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez sad
powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§22

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Wykaz ptatnikow

2) Podziat wydatkéw inwestycyjnych na poszczegdlnych Partnerdw Projektu

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) ,Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy
i Grabowej Il — Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej”

4) Doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia (wyjasnienia do PFU)

5) SIWZ

6) Oferta Wykonawcy
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