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I. Specyfikacja oqgolna ST 01.00.00.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-RR.01.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczgacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach: . Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynkow uzytecznosci
publicznej ,rozbiérka komina , dz. nr 636 003 Stawno , ul. Kossaka 31, 76-100 Stawno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01.00.00. - Roboty ogélnobudowlane (specyfikacja ogoina)

SST 01.01.00. - Roboty ziemne (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.02.00 - Roboty konstrukcyjne (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.03.00 - Roboty murowe (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.04.00 - Roboty ciesielskie (spec. szczegdtowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.05.00 - Roboty blacharskie i dekarskie (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.06.00 - Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (spec.  szczegdtowa podrozdziat ST

01.00.00.)

SST 01.07.00 - Roboty tynkarskie (spec. szczegétowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.08.00 - Roboty elewacyjne (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

SST 01.09.00 - Roboty rozbiérkowe (spec. szczegdtowa - podrozdziat ST 01.00.00.)

SST 01.10.00 - Termomodernizacja dachu (spec. szczegotowa - podrozdziat ST
01.00.00.)

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie. Zadania pn ,Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynkéw uzytecznosci pu-
blicznej ,rozbiérka komina .”

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegblnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wy-
mienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjgq projektowa, specyfi-
kacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, " Warunki techniczne dla budynkéw i ich usytuowanie”

2) Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania budynku do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -w przypadku niemozliwo-
Sci ich uzyskania -przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obni-
Zenia wartoSci funkcjonalnej i uzytkowej budynku, a jezeli dotyczg zmian materiatow okre$lonych ele-
mentéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwato-
Sci eksploatacyjnej.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzempla-
rze Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
wykaz planéw, rysunkoéw, obliczen i dokumentoéw w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamo-
wienia na wykonanie robot budowlanych

Przedmiary robét - jezeli w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaftowego dokumentacja pro-
jektowa moze nie obejmowac przedmiaru robot.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktérq Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierac nastepujgce czesci:

1. Projekt architektoniczno — budowlany, PZT ,

2.Projekt techniczny

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

3. Plan Bioz

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
Jjednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wyko-
nawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przy-
padku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykona-
ne Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg
byc jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosSc¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ ele-
mentu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymy-
wac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie prze-
pisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt
bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla oto-
czenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wy-
magajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wfasciwych organdéw administracji panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowafto jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
Jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiaScicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni wta$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiC Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwfocznie powia-
domi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowa-
ne przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego. Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania
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2.0. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laborato-
ryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego
Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie po-
stepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie mate-
riatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajqc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoS$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosc¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w ob-
rebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nieza-
ptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej zmienia-
ny bez zgody Inzyniera .

3.0. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wy-
konawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robd6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
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Inzyniera, moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i na-
rzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na 0$ przy transporcie mate-
riatdbw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wifadz, co do przewo-
zu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowag. Srodki transportu nie od-
powiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod wa-
runkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wfasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez In-
Zyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robd6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy ba-
daniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wpfywa-
jgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez nie-
go wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwoSci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakoSci
bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot, BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegéblnych elementéw Ro-
bot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czesé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegolnych elementéw Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozo-
ng jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czesto-
tiwo$¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodo-
bieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunie-
te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostar-
czone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pbézniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wy-
maganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych ba-
daniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypad-
ku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq:
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certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-

téw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskgq Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1) W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2) Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostar-
czone przez Wykonawce Inzynierowi.

3) Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datgq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

5) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowey,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw Robdot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynie-

rowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunko-

wania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wyko-
nawcy Robdt.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-

mentow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyje-

tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako-

Sci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokofty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Roboét. Bfedne dane zo-
stang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Sposob pomiaru dfugosci i odlegtosSci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych.
Omowi¢ metody obliczania ilo$ci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie
najpierw tgczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie
od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej tgczng powierzchnie otworow i powierzchni nie-
otynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworow i powierzchni nieotyn-
kowanych mniejszych od granicznej wielko$ci.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet wymagajgq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
Szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotg-
czone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inzynierem.
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8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywa-
nych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci
Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartoSci. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zama-
wiajgcego w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako-
Sciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w warstwie Scie-
ralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robé6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecz-

nego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeSli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-

nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicie-
lom urzgdzen.

©ONoOOR~WN
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10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedfug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetnia-
jace bedq zestawione wedftug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét po-
prawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.3. ,0Odbiér wstepny Robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatfowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno-

Sci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami.

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze

PN-B-02480:1986 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okre$lenia

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 . Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-S-100400:1999 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton , wymagania , produkcja i zgodnosc.

PN-B-1401:1990 - Zaprawy budowlane zwykfte.

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczgce elementow murowych .

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- EN196-1, 196-2, 196-3 Metody badania cementu

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-010122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki

PN-EN-12859 Ptyty gipsowe . Definicje, wymagania i metody badan.
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PN-EN-172860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B-79405/Ap1l Piyty gipsowo-kartonowe.

PN EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica . Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary.

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych ele-
mentow konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

PN-I1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja".

PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy Sciskaniu
Euokody .

ll. Specyfikacje szczeqgofowe

1. Roboty ziemne - SST 01.01.00.

1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.S. sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V kate-
gorii i ich zasypania. S.S. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie i
obejmujg wykonanie wykopdow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robét obejmuje:”
Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej ,rozbiérka komina .

- recznel mechaniczne usuniecie warstwy gruntu wokoét budynku w celu wykonania izolacji termicznej
Sciany fundamentowej,

- ufozenie drenazu opaskowego ze studniami z warstwag filtracyjng ,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi w przypadku jej nadmiaru

1.3. Materialy
Grunt pochodzgcy z wykopu. Zasypka filtracyjna rur drenazowych, zasypka zwirowo- piaskowa,

1.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, zageszczarka, minikoparka, koparki

1.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

1.6. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét (recznie )powinny
by¢ dostosowane do gfebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych, w
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym,
ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skfa-
dowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nad-
miar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkfad. (wymagania dotyczgce zageszczenia i odwodnienia wykopow) Zagesz-
czenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce warto$ci wskaznika
zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania grun-
téw oraz terminbw wykonywania innych robd6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego od-
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wodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wy-
kopow, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny.

1.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwrdcic¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokos$ci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d) ufozenie rur drenazowych ze spadkami w kierunku studni,

e) obsypanie rur drenazowych zasypka filtracyjng,

f) zageszczenie zasypanego wykopu.

1.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek , (wymienic inne jednostki robot
ziemnych, branzowych, towarzyszacych)

1.9. Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

1.10. Podstawa pfatnosci
(m3) - po odbiorze robot

1.11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-B-02480:1986 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

2. Roboty konstrukcyjne - SST 01.02.00.

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.S. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji Zelbe-
towych na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej , rozbidérka komina .

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robot

2.2. Zakres robot

Wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych, -$cianki oporowe zelbetowe ( wejscie do piwnicy Budy-
nek A),wience zelbetowe $cian ,fawy fundamentowe wejscia do budynku C, schody zewnetrzne zelbe-
towe do budynku A, C.

2.3. Materiafy

Beton klasy C20/25(B25), ,beton podktadowy C10/16 stal zbrojeniowa klasy A-lll, A-O, stal konstruk-
cyjna niestopowa znak StOS fi 6 , RB500, prety zbrojeniowe fi 12 ,drewno klasy C24, (materiaty w
postaci elementéw prefabrykowanych i specjalistyczne) Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa
ogdlnego stosowania (materiaty uzupetniajgce)

2.4. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
(sprzet prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki,
zuraw samojezdny (sprzet specjalistyczny), elektronarzedzia (mtot wyburzeniowy), betonowozy, pompy
do betonu .

2.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny, pompa do beton.

2.6. Wykonanie robot
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Prace kontynuowac w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

- Wykonanie taw fundamentowych wejscia do budynku C ,

- Wykonanie Scian oporowych wejscia do piwnicy budynku A

- Wykonanie schodéw zew. gtdbwnych do budynku A,C

- Wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych, wiency zelbetowych.

- Wykonanie podkfadéw betonowych budynek C

- Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych (czyszczenie, gruntowanie, malowanie na-
wierzchniowe)

2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidfowos$ci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewigzek,
mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakoSci materiatow i elemen-
toéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem

Sprawdzenie podktadéw betonowych pod posadzki ich pozioméw , grubosci .

2.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia , kubatura elementéw zelbetowych ,wiency wylewek betonowych (m3), dfugosci, typy,
ilos¢ i jako$c elementéw wbudowywanych

2.9. Odbior
Odbior koricowy, po odbiorach cze$ciowych

2.10. Podstawa pfatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

3. Roboty murowe - SST 01.03.00.

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych
przy realizacji zadania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbio-
rze na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynkéw uzy-
tecznosci publicznej , rozbidérka komina ”.dz. nr 636 003 Stawno .

3.2. Zakres robot

- Murowanie $cian zewnetrznych wejscia do budynku C, $cian sali w budynku C
- Planowane zamurowania budynek A, B ,C

- Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych i okiennych,

- Nadmurowanie kominéw went.

3.3. Materiatly
Bloczki z autoklawizowanego betonu komdérkowego, bloczki odmiany 700 gr. 24,12, cm o wytrzymafo-
Sci na Sciskanie 6,0 MPa, elementy prefabrykowane nadproza L19 typu N.

3.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, war-
stwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna

3.6. Wykonanie robot
Murowanie Scian. Osadzenie nadprozy. Planowane zamurowania.
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3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakoSci cegiet, bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jako$ci
materiaféw stosowanych do zapraw, betonu i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw np. odchylenia
od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej war-
stwy muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania nadprozy.

3.8. Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) ilos¢ prefabrykatéw, wysoko$¢

3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dzienni-
ka budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

3.10. Podstawa pfatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegdinych robét .

3.11. Przepisy zwiazane

PN EN196-1, 196-2, 196-3 Metody badania cementu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 . Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-S-100400:1999 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton , wymagania , produkcja i zgodno$¢.
PN-B-1401:1990 - Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych .
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 - Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

4. Roboty ciesielskie - SST 01.04.00.

4.1. Przedmiot SS

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wigza-
réw dachowych w technologii ptytek kolczastych nad budynkiem C. dz. nr 636 003 Stawno .

4.2. Zakres stosowania SS

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot majgcych na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow, wy-
konawstwem i wykoriczeniem robét ciesielskich wykonywanych na budowie.

4.3. Zakres robot objetych SS

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot ciesielskich:
- dostawa i montaz drewnianych wigzarow dachowych,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji

umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sq przedstawione w pro-
jekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dostarczonym przez
producenta wigzaréw dachowych drewnianych .

4.4 Materialy

4.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej .
4.4.2 Wigzary dachowe

Wigzary dachowe nalezy wykonac z tarcicy litej, iglastej, o wilgotno$ci ponizej 18 %
zabezpieczonej srodkami ochrony biologicznej i ogniowej. Drewno konstrukcyjne atestowane
klasy C24, zgodnie z normg PN-EN 338:2004. Potgczenia weztéw tgczone za pomoca ptytek
kolczastych Oparcie wigzaréw na wiencach i podciggach zelbetowym za pomocq obustronnie
zamontowanych wzmocnionych kgtownikéw stalowych, ocynkowanych o wym. 105x105mm.

4.5 Sprzet

4.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej

4.5.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem gwarantujgcym wykonanie zamo-
wienia na dobrym jako$ciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie. Rodzaje sprzetu uzywa-
nego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspekto-
rem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce za-
chowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4.6.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptynq nieko-
rzystnie na stan i jako$c¢ transportowanych wigzaréw dachowych. Zatadunek, transport i roztadu-
nek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogo-

wym.
4.7 Wykonanie robot

4.7.1 Zasady ogblne wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.7.2 Wiezba dachowa.

Sktadowanie i montaz wiezby dachowej.
Jezeli wigzary sktadowane sg pionowo, to powinny byc one tak zabezpieczone, aby nie ulegty
wywroceniu.
Jezeli wigzary sq sktadowane poziomo dtuzej niz tydzien powinny zostac uzyte podktady drew-
niane w rozstawie 2,4-3m (lub w takich odstepach, aby nie wystgpito wygiecie boczne).
Podczas dfugoterminowego skiadowania wigzardow, nalezy je zabezpieczy¢ przed czynnikami
atmosferycznymi. Nalezy przykry¢ wigzary ostong oraz zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.
Magazynowanie na placu budowy nalezy wykonywac na wyréwnanych podktadach tak, aby nie
pozostawaty one w kontakcie z ziemig i aby nie dochodzito do niepozgdanych deformacji.
Zabronione jest sktadowanie wigzaréw na nieréwnym gruncie.
Montaz wigzaréw dachowych prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wyko-
nawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
Przed podnoszeniem wigzardéw nalezy zabezpieczyc¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem.
Wigzary nalezy zaczepia¢ w dwdch punktach w weztach pasa gérnego oddalonych od siebie o
dtugosci wigzara. Kat miedzy linami nie powinien by¢ wiekszy niz 60°...

Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone stezeniami statymi lub
tymczasowymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu montazowego przed zabezpie-
czeniem stateczno$ci wigzara jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robét ciesielskich.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw gotowych elementéw budowlanych — wigzaréw, od wymiarow
podanych w dokumentacji produkcyjnej sg dla klasy niedoktadnosci nr 7 wg EN 14250 nastepujg-
ce,
- Wymiary do: 3m +/- 5 mm

6m +/- 6 mm

12m +/- 8 mm

24m +/- 10 mm

30m +/- 12 mm
Odchylenie umiejscowienia ptytki kolczastej w stosunku do rysunku wykonawczego nie moze
przekroczy¢ 5 mm.
Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonaw-
cy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania materiatéw

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestosc pozorng,

- wilgotno$¢,

- wytrzymato$c¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardosc.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania prze-
prowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecno$ci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez produ-
centa tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujq badany materiat do uzycia.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do na-
praw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nad-
zoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty wa-
dliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy
okreslic technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

4.8 Kontrola jakosci robot
10.8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

-Kontrola umiejscowienia ptytek kolczastych,

- Doktadnosci montazu poszczegolnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
rob¢t ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

4.9 Obmiar robot

4.9.1 Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
golnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

4.9.2 Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 potaci dachowey.
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4.10 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatno$ci podano w Specyfikacji Technicznej Od-
biér roboét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakoSci wykonania robot ciesielskich.

4.11. Podstawa ptatnosci
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w
umowie.
Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowar.

- wykonanie nowej wiezby dachowej,

- prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wtasno$cig wykonawcy — materiatow rozbioérkowych z placu budowy.

4.12 Przepisy i dokumenty zwigzane

4.12.1 Zwigzane normatywy

1. Budownictwo ogdlne- Tom 2.
2. Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

4.12.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczgce prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN EN 1313-1:2002 Drewno okragfe i tarcica . Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary.

5. Roboty blacharskie i dekarskie - SST 01.05.00.

5.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich oraz dekarskich. Spe-
cyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze w/w robot.

5.2. Zakres

Zakres robot objetych SST obejmuje:

- pokrycie dachu budynku C ( dach wysoki )blachg dachéwkowg z blachy stalowj powlekanej gr.min.
0,6 mm,

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie i montaz parapetéw okiennych, ,

- roboty blacharskie uzupetniajgce(opierzenia ogmiomuréw, pasy nadrynnowe itp.)

UWAGA :
Budynek A , B — rynny i rury spustowe oraz obrobki z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
Budynek C rynny i rury spustowe oraz obrobki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm

5.3. Materialy

Blacha stalowa powlekana kolorze ustalonym z Inwestorem gr. 0,6 mm, prefabrykowane rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm -wg zalecen i rysunkéw szczegétowych Projektu Wyko-
nawczego, ( projektu technicznego )
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5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony,
faty, drabiny

5.5. Transport
Samochodowy i reczny

5.6. Wykonanie robét

- Wypoziomowanie okapow,

- Przygotowanie ogniomuréw (spadki 5% w kierunku potaci dachowey),

- Wykonanie obrébek blacharskich ogniomuréw,

- Wykonanie parapetéw zewnetrznych ,

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelno$ci i wtasciwych dylatacji
- Wykonanie opierzeni na syku dachu i $cian

5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowos$ci wykonania elementéw, pozioméw i pio-
now, spadkow, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowo$ci spadkéw ry-
nien .

5.8 Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych,

5.9. Odbior
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z do-
kumentacjg projektowg

5.10. Podstawa pfatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt. elementéw systemowych

5.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymaga-

nia i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnos$ci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej .

6. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej - SST 01.06.00.

6.1. Przedmiot SS
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej budynek C.

6.2. Zakres stosowania SS
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.6.1.

6.3. Zakres robot objetych SS

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej w budynku C.

W skiad tych rob6t wechodzi:

- Demontaz starej stolarki

- Montaz nowej stolarki.

- Montaz parapetow.

- Obrobki

6.4. Materialy

Ogdlne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wy-
koniczong wraz z okuciami parapetem i powtokami malarskimi

- Materialy podstawowe:

— Stolarka okienna z aluminiowa systemowa w budynku C

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna do budynku C ,
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— Okna uchylno-rozwieralne o konstrukcji jednoramowej i wieloramowej z aluminium systemowe

— Profil minimum pieciokomorowy, biaty barwiony w masie wg WT 20221

— Szklenie szybg termofloat o wsp. przenikania ciepta zgodnym z WT 2021.

Wymagana Certyfikat ISO 9001:2000; Aprobata Techniczna Atest Higieniczny PZH.

- Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczgce, zabezpie-
czajgce i uchwytowo-osfonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stoso-
wania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Oku-
cia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. OKkucia nieza-
bezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowq, chromianowg
przeciwrdzewna.

- Parapety

Przewidziano parapety stalowe z blachy powlekanej o okreslonym przez Zamawiajgcego kolorze.

- Pianka montazowa
Odpowiednie pianka montazowa przeznaczona do montowania okien i posiadajgce stosowne certyfika-
ty.

- Zaprawy tynkarskie

Odpowiednie zaprawy tynkarskie do uzupetnienia brakéw w tynkach do tego celu przeznaczone i po-
siadajgce stosowne certyfikaty.

- Farby

Do uzupetnienia brakéw w powtoce malarskiej zewnetrznej i wewnetrznej tynkéw.

- Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
ukfadac w jednej lub kilku warstwach w odlegfo$ci nie mniejszej niz | m od czynnych urzgdzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.5. Sprzet

Ogdlne zasady podano w RR: 00.00.00. patrz pkt. 3. Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- tomy

— Szczotki druciane i wtosianego do czyszczenia podfoza,

— wiertarki udarowe elektryczne

— poziomnice,

— mieszadta wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.
— Szpachle i pace ze stali nierdzewnej badz PCV,

6.6. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normgq lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transporto-
wac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

6.7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakoSc zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ.

6.7.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscie-
Za, o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.

Stolarke okienng Z PCV nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z wyma-
ganiami producenta.

Skrzydta okienne i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.
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6.7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
— Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
— Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowq, a szczeline przykryc¢ listwa.
— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
— Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugo$ci przekgtnej powyzej 2 m.
— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a os$cieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadec-
twem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé, skrzydta wyregulowac.
— Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6.7.3. Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Przy montazu podokiennikéw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwréci¢ uwage na:

Podtoze montazowe powinna by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogaqcych ostabic¢ przyczepnos$c zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow,
wosku, resztek farb. Nieréwnosci podfoza, ktére uniemozliwiajq zastosowanie prawidtowej grubosci
warstwy zaprawy (2-5 mm) nalezy korygowac uzywajgc materiatow typu zaprawa wyréwnujgca .

W przypadku montazu podokiennikéw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreSlenia (powierzch-
nie pylgce, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepno$ci polegajgca na przyklejeniu
probki konglomeratu i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach. Dane odnosnie zuzycia zaprawy kle-
jowej, czasu wigzania zawarte sq w kartach technicznych zapraw klejowych.

Aby unikngC pekania elewacji w obszarze zakoriczen parapetow nalezy zostawi¢ na obu koncach para-
petu szczeline dylatacyjng ok. 5 mm i wypeinic jg silikonem. Parapet zew. powinien wystawac ok. 40
mm poza gotowg fasade (nalezy uwzglednic ocieplenie budynku warstwg styropianu, wetny mineralnej
or 14,16 cm). Aby zapewnic prawidfowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu nalezy zachowac
5 % nachylenie.

6.7.4. Powfoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6.8. Kontrola jakoSci

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami dla stolarki okiennej i drzwiowej dla okien z
aluminium wg instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoSci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bez-
pieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklara-
cje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub Aprobatg Techniczng, w przypadku wyro-
boéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq okreSlong w pkt 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéow, dla ktorych ww. dokumenty
sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdt jest. szt. Wbudowanej stolarki

6.10. Odbior robot
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Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Ogodine zasady
odbioru roboét podano w ST.

6.11. Podstawa pfatnosci
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczer pomie-
dzy zamawiajgcym a wykonawcqg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

6.12. Przepisy zwiazane

o PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
o PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

7. Roboty tynkarskie - SST 01.07.00.

7.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
zewnetrznych SST jest dokumentem pomochiczym przy realizacji i odbiorze robét objetych ST 7.2.
Zakres

- przygotowanie podtoza na $cianach zewnetrznych,

- wykonanie tynku zewnetrznego cementowo —wapiennych,

- malowanie na zewnetrz.

7.3. Materiaty
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.

7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

7.6. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach insta-
lacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych warstwowych
wraz z naroznikami wzmacniajgmi $ciany. Malowanie zewnetrzne Scian parteru farbg renowacyjng
zewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki

7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez porownanie wykona-
nych tynkéw z dokumentacjq opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badarn kontrolnych i atestow
Jjakos$ci materiatow, protokotow odbioréw czes$ciowych podfoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocqg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- Badanie przyczepnosci tynku do podfoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mfotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podfoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

7.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw zewnetrznych oraz malowanych powierzchni zewnatrz i na elewacji

7.9. Odbior
Roboty tynkarskie zewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autor-
skim

7.10. Podstawa pfatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
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7.11. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

8. Roboty elewacyjne - SST 01.08.00.

8.1. Przedmiot SS

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zadania .

Elewacja zostanie wykonana metodq lekko-mokrg w bezspoinowym systemie dociepleri — BSO :

- budynek A, B, C( sala) — na styropianie

- budynek C ( fgcznik parterowy oraz $ciana szczytowa p/poz. w klasie REI60 od strony budynku A )-
wefna mineralna

8.2. Zakres stosowania SS
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.8.1. SS

8.3. Zakres robot objetych SS

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ocieplenie budynkoéw i wykonaniu elewacji. W sktad tych rob6t wchodzi:

- Przygotowanie podfoza, uzupetnienia i naprawa istniejgcych tynkéw

- Montaz listwy cokotowej

- Montaz ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej ( w klasie REI60 )i styropianu

- Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych (kotkowanie)
- Obroébki blacharskie

- Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa (cokoty)

- Obrébki szczegolnych miejsc elewacji (oscieze, narozniki..)

- Szczeliny dylatacyjne

- Obroébki osciezy okien i drzwi

- Ochrona naroznikéw i krawedzi

- Wykonywanie warstwy zbrojonej

- Zbrojenie w narozach otworéw okiennych i drzwiowych

- Naktadanie warstwy zbrojonej

- Wykonywanie wyprawy zewnetrznej (tynk + farba)

- Podktad tynkarski

- Naktadanie masy tynkarskiej

8.4. Materiaty

Ogdlne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Nalezy wykonac¢ termomodernizacje $cian
budynku poprzez zastosowanie jednego z dostepnych na rynku systemu docieplerr w technologii BSO z
zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej w klasie REI60 i styropianu . Wedfug kolorystki uzgodnionej z
inwestorem.

- Informacje podstawowe o technologii:

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych — ,przez wyréb budowlany - nalezy rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej prze-
tworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)".

Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac¢ zgodnie z wydang aprobatg.
Jesli dotyczy ona caftego systemu, (ktorego sktadniki wyspecyfikowane sq w aprobacie), to nalezy
bezwzglednie przestrzegac wytycznych aprobaty i skompletowac¢ wtaSciwy zestaw. Przypadki zamia-
ny poszczegdlnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne i skutkujg utratg gwarancji producenta
systemu a firma wprowadzajgca ,sktadany" system do obrotu i stosowania - w mysl art. 93 ust. 2
ustawy ,Prawo Budowlane" [2] podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obro-
tu sg: na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana
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w oparciu o ETAG 004 [5], na rynku krajowym -Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o od-
powiedni ZUAT.

- Podstawowymi sktadnikami systemu sq:
UWAGA !

System i wszystkie jego elementy do izolacji termicznej scian i dachu z weiny
mineralnej winny by¢ w klasie REI60 potwierdzone certyfikatami dostarczonymi
przez producenta systemu docieplenia.

— Klej do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,
— Budynek A, B

plyty termoizolacyjne styropianowe o —czynniku przewodzenia ciepta lambda <0,033 W/mK gr.14
cm

- Budynek C

-ptyty termoizolacyjne styropianowe o —czynniku przewodzenia ciepta lambda < 0,033 W/mK gr. 16
cm

- ptyty z wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia cieptg lambda < 0,036 W/mK gr. 14 i 16 cm

— 1gczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,(do wetny mine-
ralnej fgczniki systemu w klasie REI60)

— masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

— siatka zbrojgca,

— Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig-opcjonalnie, zaleznie od systemu,

— masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

— elementy uzupetniajace, np. listwy cokofowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe
itp.

— farby elewacyjne

- Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podfogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i nieza-
ptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar pro-
wadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pézniej zmienia-
ny bez zgody Inzyniera.

8.5. Sprzet

Ogdlne zasady podano w RR: 00.00.00. patrz pkt. 3. Do wykonania robdt nalezy stosowac:

— szczotki druciane i wtosianego czyszczenia podfoza,

— szpachle i pace ze stali nierdzewnej badz PCV,

— harzedzia do ciecia piyt,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych wysokosci zgbkéw 10-12mm do rozprowadzania
zaprawy klejowej,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— wiertarki udarowe elektryczne
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— mieszadta wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.
— rusztowania robocze.

8.6. Transport
Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu pozwalajgcym zabezpieczy¢ materiaty
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratq statecznos$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

8.7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, PZJ.

- Ocena podioza
Wykonawca robo6t zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podfoza do prowadzenia prac poprzez.

Préba odpornosci na $cieranie  Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopieri zakurzenia,
piaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie  Stosujgc metode siatki naciec lub postugujac sig twardym i ostrym rylcem ocenic zwarto$c i no-

lub zadrapanie $no$¢ podfoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powfok
Proba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic stopien chtonnosci podfoza
Test réwnosci i gladkosci Postugujgc sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okre$lic odchytki $ciany od ptaszczyzny i

sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podfoza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokdw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci ma-
sy lub zaprawy klejowej do podfoza. Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchylenn powierzchni i krawedzi. W przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez
norme niemieckg DIN 18202. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Sposob przygotowania podfoza powinna okresla¢ dokumentacja technicz-
na - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. Podfoze po-
winno byc stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatdbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie
moze byc¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skitad-
nikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplei spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci
cafego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

- Przygotowanie podifoza

W przypadku podfozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowac odpo-
wiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

uwaga - warunki odrzucaja stanowczo mozliwo$¢ wyréwnania podfoza poprzez stosowanie Ilo-
kalnych ,,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych.

- Montaz listew cokofowych

Nieréwnosci Scian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podkfadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest
wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie
profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy
Z poprzecznymi nacieciami. Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza
utworzone z nachodzgcych ze Sciany ptyt termo-izolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoriczenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejno$ci zwiericzy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku
przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac ciggfa, szczelng i pewnie zamocowang
warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢
bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$c¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady,
ptaki lub gryzonie.

- Zabudowa naroznikéw listwa cokofowa

Na naroznikach budynkow listwe cokotowgq nalezy docinac, zwykle pod katem 45°. Sq réwniez do-
stepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Przyczepnos$¢ kleju do przygotowanego podifoza sprawdza sie poprzez przyklejanie kostek styropianu
10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 2- 4 godzinach. Nosno$c¢ podtfoza jest wystar-
czajgca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.
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Wykonanie robét

Wykonanie robot Scisle wg. zalecen i procedur okreslonych przez producenta systemu BSO . Przed
wykonywaniem robot Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi dokumenty dotyczqce procedur wy-
konawczych zastosowanego rozwigzania systemowego BSO .

W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych np. podczas silnego wiatru,
opadoéw nalezy bezwzglednie stosowac osfony na rusztowaniach. Szczegoéing uwage nalezy zwrécic
na osfone naroznikéw budynkéw gdy prace sg prowadzone podczas silnego wiatru.

- Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnos$ci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
pfaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej po-
wierzchni oraz o zuzyciu materiatbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki
Sposéb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsy-
saniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku konieczno$ci szlifowania weiny mineralnej, z
uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i stosowac sie do zalecen
producentéw wemy.

- Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikbw mechanicznych

Informacje ogdine - ilo$¢, rodzaj i dtugosc¢ facznikéw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslo-
na w dokumentacji technicznej. Rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podfoza, w ktérym tgczniki
te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styro-
pianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypad-
ku wetny mineralnej - wytgcznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z wetny la-
melowej nalezy stosowac fgczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozktadajgcymi napreze-
nia w przypadku podfozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
powietrznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy doborze tgcznikdw i stosowac fgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podfoza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania) w przypadku pod-
fozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tgcznikow tgczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.
Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikébw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze
styropianu:

Lp. Cecha Warto$é
1 Materiat tgcznika Zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpien fgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgadz stalowy ocynkowany z
gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie mostkéw cieplnych
3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia
Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapew-
niajgca przyczepno$c¢ zaprawy klejacej
5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych
Gfebokosc¢ zakotwienia Zalezna od podfoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
facznika
7 Liczba tgcznikow Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz
wysokosci wbudowania tgcznika. llo$¢ tacznikéw nie moze byc
mniejsza niz 4 szt./1 m’
8 Rozmieszczenie tacznikéw Zgodne z projektem, wedfug wytycznych dostawcy systemu

Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikbw mechanicznych do
mocowania izolacji z wefny mineralnej zwyktej i lamelowej:

Lp. Cecha Wartos¢
1 Materiat tgcznika Zachowujgcy witasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpien fgcznika Stalowy ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgca

powstawanie mostkow cieplnych

3 Sposéb montazu

Whicie lub wkrecenie trzpienia
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4 Talerzyk Weina twarda - Srednica 60mm, Weina lamelowa - $rednica
60mm + talerzyk o Srednicy min. 130 mm zwigkszajgcy po-
wierzchnie docisku (Srednica zalezna od dostawcy systemu)
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca przyczep-
nosc¢ zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych
Gfebokos¢ zakotwienia Zalezna od podfoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tgcznika
7 Liczba tgcznikow Musi wynikac z obliczen statycznych jest zalezna od strefy

oraz wysoko$ci wbudowania tgcznika. llos$¢ tgcznikow nie
moze byé mniejsza niz 4 szt./1 m*

8 Rozmieszczenie facznikéw Zgodne z projektem, wedfug wytycznych dostawcy systemu,

- Wymagana ditugos¢ ftacznikéw
Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk nalezy
traktowac jako nieno$ne podtoze, dlatego wymagang gtebokos$c kotwienia tgcznikéw nalezy
liczy¢ od poziomu wtasciwej, no$nej $ciany i powinna ona odpowiadac, co najmniej dtugos$c¢
strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos$c tgcznikbw mechanicznych obliczana jest poprzez doda-
nie nastepujgcych sktadnikéw:

L= hes + a1 +a, + d, gdzie:
hef- minimalna gteboko$¢ osadzenia wdanym materiale budowlanym,
al - fqczna grubosc starych warstw np. stary tynk,
a2 - grubos¢ warstwy kleju,
da - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,
L - catkowita dtugosc¢ tacznika.
- Wymagana ilo$¢ i rozktad facznikéw
Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikbw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania facznika. lloS¢ fgcznikéw nie moze byc
mniejsza niz 4 szt./1 m. powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej"
wymagane jest zwiekszenie ilosci tacznikow. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy
osadzac¢ w narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna
wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co naj-
mniej 5 cm.
- Montaz tacznikéw mechanicznych
tgczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez ptyte izolacyjng zostajq osadzone w
Scianie, po czym trzpien mocujgcy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku
facznikoéw wkrecanych) lub wbity (wigcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtowka tgcznika powinna by¢ zlicowa-
na z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm
ponad pfaszczyzne ptyt).
UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia pfyt i stosowanie wylfacznie facznikéw me-
chanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podfoza
- Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedZ oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji 0 ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonac najpozniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposred-
nio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z ele-
mentami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego
celu kitébw lub tasm uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczego-
fow podanych przez producenta systemu.
- Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokofowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie
Scian
piwnicznych) nalezy uwzgledni¢ odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W
strefach tych wolno stosowac tylko i wytacznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.
Sposéb wykonania ocieplenia strefy cokofowej oraz potgczenia jej z czescig podziemng powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegdfowych rysunkéw. Do ocieplania fundamen-
téw lub $cian piwnic stuzg specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wiekszej niz tradycyjny styro-
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pian odpornosci na wode i wilgo¢. W przypadku za$ uzycia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS,
ktére majg by¢ pokryte warstwg zbrojong i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowac
wytgcznie ptyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R.

- Obrébka szczegdlnych miejsc elewacji

Szczegdlne miejsca elewacji nalezy obrobi¢ w sposéb podany w projekcie lub w zestawieniach roz-
wigzan szczegotoéw podanych przez producenta systemu.

- Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostac¢ przeniesione na ocie-
plang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub na-
roznego

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rbwnomierng pionowg
lub poziomq szczeline o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat ocie-
pleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ za-
prawg klejgcg. Profil dylatacyjny $cisngc i tasme elastyczng profilu wsung¢ do szczeliny. Kgtowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowac. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dofu do gory. Sgsiadujgce profile muszgq nachodzic¢ na siebie (gorny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg. W tym celu
profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu. Przebieg prac
przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili $ciennych.

- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili

Rozwigzanie dylatacji w inny sposob niz z uzyciem specjalnych profili jest mozliwe wytgcznie, jesli taki
sposéb zostat podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowigzany jest
zamie$cic opis oraz rozwigzanie w postaci szczegétowych rysunkow.

- OScieza okien i drzwi

Przy obrébce oSciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
uszczelniajgcych lub samorozpreznej taSmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powin-
ny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg tez zwykle sys-
temodawcy. Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Ze
wzgleddw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubo$¢ niz izolacja uktadana na $cianach
(nie moze przekroczy¢ szeroko$ci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni oSciezy otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania Sciany
wokot okien i pojawienia sie pleSni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy.
W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termo-
izolacji tej strefy z materiatéw o nizszym wspoéfczynniku przewodzenia ciepfa.

- Ochrona naroznikow i krawedzi

Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta sys-
temu. Z regufy sg to: kgtowniki ze stali szlachetnej, - kaqtowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
katowniki z PCV z siatkg zbrojgcq (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pfyt
termoizolacyjnych), kgtowniki z tzw. siatki pancernej.

- Wykonanie warstwy zbrojonej

- Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi napre-
Zeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 paski tkaniny z wtdkna szklane-
go, o wymiarach minimum 25x35 cm.

- Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczes$niej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyj-
nych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejacq i rozprowadza sie
Jg réwnomiernie pacq ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg" o wielko$ci zebow 10-12 mm) tworzgc war-
stwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozkfada sie siatke zbrojgcq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zato-
piona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkq zbrojacg
tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$la-
ng przez producenta systemu.

Siatke zbrojgca nalezy ukfada¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokofowej zatopionq siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.
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- Wyprawa zewnetrzna

- Podktad tynkarski

W niektoérych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikq malarskg podktadu tynkarskie-
go.

- Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. NajczeSciej stosowane
na rynku produkty to: Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty,
ktérej podstawowym sktadnikiem wiazgcym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa tynkarska -
gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest zywica lub emulsja
silikonowa (krzemoorganiczna), -silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, kto-
rej istotnym sktadnikiem wigzgcym spoiwo silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska -
sucha mieszanka do zarobienia wodg, ktérej jest podstawowym jest spoiwo mineralne (cement i/lub
wapno). Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadac¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojo-
nej, nie wczedniej jednak niz po48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogg posiadac rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i probkami produ-
centa.

Ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ termiczna, gtadkie faktury powierzchni tynkbw w systemach ocieplen
nie sq wskazane. Tynki cienkowarstwowe gfadkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienkq
warstwe zewnetrzng i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach
nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowac jako tynki
uzupetniajgce na matych powierzchniach nie podlegajgcych ociepleniu (na przyktad wnetrza ekranow
balkonowych). Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnie-
tych. Malowanie tynkow mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie zna-
czgco chtonno$c¢ wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmnigjsza sie zdolno$c tynkéw mineral-
nych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni tynku powtokg malarskq ma przede wszystkim zabez-
pieczy¢ powierzchnie tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych i $ro-
dowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji powinna by¢
utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unikac
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (wspdéfczynnik odbicia $wiatta HBW powinien
by¢ wyzszy od 30), ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie sie takich powierzchni, co moze spowo-
dowac naprezenia rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej pekanie. Kolorystyka zgodnie z zatgczni-
kiem graficznym elewaciji.

Zalecenia koncowe

Przy termorenowacji Scian istniejgcych budynkow, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych mu-
Szg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podfoza i nalezy wyeliminowac ich szkodli-
wy wplyw na podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjq robot
ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadac¢ pozytywne uzgodnienie nad-
zoru autorskiego, zas$ w przypadku robot wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w przypadku robot
wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a
w szczegolnosci:

Nalezy stosowac wytgcznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i kom-
ponentéw pochodzgcych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwa-
rancji producenta; wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stoso-
wane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow; w czasie wykonywania robot i
w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5C, a w przypadku
materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania; podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasfonecznienie, silny wiatr); zagrozone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia od-
powiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

8.8. Kontrola jakosci
- Informacje wstepne
W celu unikniecia konfliktow przy odbiorze robét, w umowie o roboty ociepleniowe powinny by¢ jasno
zapisane Kryteria ich odbioru z odwofaniem do obowigzujgcych przepiséw, aktéw normatywnych i
ustalen dodatkowych. Przyjeta w umowie cena wykonania robot powinna uwzglednia¢ koszty wszel-
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kich robdt (w tym wyréwnania podfoza) tak, aby koricowy efekt tych robét spetniat wymagania zama-
wiajgcego.

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robé6t ociepleniowych nalezy ocena réwnosci i jednorodnosci
powierzchni utozonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzowac klase do-
ktadno$ci wykonania powierzchni utozonych wypraw tynkarskich np. poprzez okre$lenie wymaganej
kategorii tynku i odwoftanie sie do ,warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”,
Wykonawca podpisujgc umowe powinien wnie$¢ swoje uwagi dotyczgce podfoza - na podstawie oce-
ny stanu technicznego tego podfoza. W czesci dotyczqcej oceny rownosci powierzchni podfoza uta-
twieniem dokonania takiej oceny mogg by¢ obowigzujace dla réznego rodzaju Scian dopuszczalne
odchytki wymiaréw moze to stanowic kryterium dla opisu stanu istniejgcego i zostac ujete w umowie w
postaci konkretnego zapisu.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podfoza oraz jakosci i zgodnoSci dostar-
czonych materiafdw budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezgcej kontroli wykonywanych robét po
ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na celu prawidfowe wykonanie zleconych prac w
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie
kolejnych bteddw, co w konsekwencji skutkowac¢ bedzie ztq jakoSciq prac, koniecznosciq dokonania
poprawek i ewentualnosciq zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynno$ci kontrolnych:

- Kontrola podfoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegajg:

Wyglad powierzchni podfoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszcze-
nia,

stabilnosci, rowno$ci powierzchni, zawilgocenia i chfonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne
jest

wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

odchytki geometryczne podfoza.

- Kontrola dostarczonych na budowe skfadnikéw BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdine wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac prawidfowos$¢ oznakowania po-
szczegoblnych materiatow. Po stwierdzeniu formalnej przydatnos$ci wyrobéw, nalezy dokonac spraw-
dzenia zgodnoSci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilo$ciowej.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiazku dostarczania odbiorcy deklaracji zgod-
nosci.

- Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidiowos¢:

Przygotowania podfoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyrébwnanie - w
zakresie koniecznym),

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

osadzenia tgcznikbw mechanicznych,

wykonania warstwy zbrojonej,

wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrobek blacharskich,

zamocowania profili,

wykonania wyprawy tynkarskiej,

wykonania (ewentualnego) malowania.

- Kontrola przygotowania podfoza

polega na sprawdzeniu czy podfoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrobwnane, wzmocnione, czy do-
konano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

- Kontrola przyklejania pfyt izolacyjnych

polega na sprawdzeniu: réwnoSsci i ciggtosci powierzchni, uktad u i szeroko$ci spoin.

- Kontrola osadzenia facznikéw mechanicznych

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. W przypadku podtozy o
watpliwej nosnosci, w szczegodlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wyko-
nanie prob wyrywania tgcznikow).

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

polega na sprawdzeniu prawidfowos$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw
siatki zbrojgcej, gruboS$ci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwo-
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réw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przy-
padku warstwy tynkarskiej.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania

polega na sprawdzeniu ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznoSci.

- Kontrola wykonania obrébek blacharskich

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpty-
wem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowangq pfaszczyzne $ciany.

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

polega na sprawdzeniu ciggfos$ci, rownosci i nadania wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wyma-
gania, co do réowno$ci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do rébwno$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przy-
Jac: odchylenie powierzchni od pfaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na caftej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m), odchylenia krawedzi od kierunku piono-
wego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na cafej wysokosci budynku,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko$ci kondy-
gnacji - 10 mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokoSci bu-
dynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania

polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitoSci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wkle-
stosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- Ocena wygladu zewnetrznego

polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennosciq barwy i faktury oraz brakiem migjscowych wypuktosci i wklgstosSci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegfosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegoétowymi za-
wartymi w umowie.

8.9. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w RR: 00.00.00. Powierzchnie oblicza sie w m2 na podstawie
przedmiaru robot, przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie wykoriczonym. W przypadku rozbiez-
nosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.10. Odbiér robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogélne zasady
odbioru robdét podano w ST. Odbiér obejmuje: wszystkie materiaty, oraz czynnosci wyszczegdlnione
powyzszej SST

8.11. Podstawa pfatnosci

Ogodine zasady ptatnosci podano w ST. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednost-
kowej lub innych zasad rozliczei pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq sprawy te muszg zostac
szczegofowo ustalone w umowie.

8.12. Przepisy zwiazane

— ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,,Ztozone systemy izolacji ciepinej z
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WEC212 z6.09.2002.

— ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT15/V.04/2003 ,,Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineral-
nej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT15/Vv.01/1997 - ,Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania
AprobatTechnicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

— ZUATT 15/V.07/2003 - ,tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty" — Zalece-
nia Udzielania AprobatTechnicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT - 15/VIII.07/2003 - ,Zaprawy klejgce i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2000r.
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— ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich AprobatTechnicznych - ,tgczniki tworzywowe do mocowa-
nia warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

— PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

— PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mine-
ralnej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja".

— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i
wspoifczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania",

— PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z pbzniejszymi zmianami.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

—PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci wymiaro-

wej w okre$lonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych.

- PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie zachowania przy $ciskaniu

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006

9. Roboty rozbiorkowe - SST 01.9.00.

9.1. Przedmiot SS
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych na wszystkich etapach zadania .

9.2. Zakres stosowania SS

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa
,termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej , rozbidrka komina ”.

9.3. Zakres robot objetych SS

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania rozbiorki elementow .

- Budynek A

-rozbiorka opaski wokot budynku ,

- rozbiorka schodow zew. ,

- rozbiérka komina na paliwo state ( komin nieuzytkowany)

- przekucia otworow na dzwig osobowy

Budynek C

- rozbiérka dachu nad salg gimnastyczng i szatniami ,

- rozbiérka Scian dziatowych i no$nych w szatniach wg projektu budowlanego ,
- rozbiérka opaski wok6t budynku

9.4. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy ,metalowe , papa
Skiadowanie elementéow

Wszystkie odpady nalezy posegregowac, ztozy¢ w kontenerach dostarczonych przez firme specjali-
styczng .utylizacja odpadow tylko przez specjalistyczne i certyfikowane firmy .

9.5. Sprzet

Do wykonania robét nalezy stosowac:
— fomy

— wiadra,

— mfoty udarowe elektryczne

— taczki.

- Kilofy,

— Koparki

— Samochody samowyfadowcze ,

— Zuraw samojezdny
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9.6. Transport

Samochéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu, papy na odpowiednie
Sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podfozu posadzek.
Transport drewna do fumigaciji.

9.7. Wykonanie robét

9.7.1. Ogélne warunki wykonania robot

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrécenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku,
gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny miec¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania
robot rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.
Rozbiérke elementdéw Zelbetowych nalezy wykonywa_ niewielkimi odcinkami, odbijajgc
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera_ przez ciecie.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigzac elementy
nosne konstrukcji. Usuniecie jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego
nie moze spowodowac naruszenia statecznosci sgsiedniego elementu konstrukcyjnego.
Robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

9.7.2. Szczegofowe warunki prowadzenia prac rozbiérkowych

Rozebranie urzgdzen i sieci instalacyjnych
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy odfgczy_ obiekt od zewnetrznych sieci zasilajgcych,
co nalezy wykonac¢ w obecnosci przedstawicieli firm zarzgdzajgcych nimi i potwierdzic to
wpisem w dzienniku budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych.

Rozbiérka komina murowanego

Do rozbiorki komina murowanego 100x100 cm z cegly petnej wykonac rusztowanie na catej wysokoSci
komina .

-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki , ustalenie drog dojazdowych i przejs¢ roboczych,

wydzieli¢ strefe niebezpieczng min. 6,0 m od komina ,

- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiérkowych

- przygotowanie stanowisk roboczych ,

- sprawdzenie i odfgczenie obiektu od wszelkich mediéw , energii elekt,, wody ,

- rozbiérka komina warstwami od gory ku dotowi przy pomocy mfotéw udarowych

- wywoz i utylizacja gruzu

Rozbiérka stropodachu nad sala gimnastyczna

-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki , ustalenie dréog dojazdowych i przejsé roboczych,
wydzieli¢ strefe niebezpieczng min. 6,0 m od rozbiorki ,

- Szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiérkowych

- przygotowanie stanowisk roboczych ,
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- sprawdzenie i odfgczenie obiektu od wszelkich mediéw , energii elekt,, wody ,
- wykonanie rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych ,

- podsteplowanie wigzaréw dachowych stalowych w celu ich stabilizacji

- demontaz opierzen , kominéw wentylacyjnych ,

- demontaz stolarki okienneyj ,

- demontaz pokrycia z papy Uwaga :materiat niebezpieczny do utylizacji ,

- demontaz ptyt zelbetowych korytkowych opartych na wigzarach dachowych stalowych z zastosowa-
niem zurawia ,

- demontaz wigzaréw dachowych stalowych ,

- rozbibrka Scian sali gimnastycznej warstwami w zakresie okre$lonym w projekcie,
- wywoz i utylizacja gruzu, papy.

Rozbiorka stropodachu nad szatniami

-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiérki , ustalenie drég dojazdowych i przej$¢ roboczych, wy-
dzieli¢ strefe niebezpieczng min. 6,0 m od rozbioérki ,

- szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiérkowych

- przygotowanie stanowisk roboczych ,

- sprawdzenie i odfgczenie obiektu od wszelkich mediéw , energii elekt,, wody ,

- wykonanie rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych ,

- podsteplowanie stropéw typu Zeran w celu ich stabilizacji ,

- demontaz opierzeni , kominéw wentylacyjnych ,

- demontaz stolarki okienneyj ,

- demontaz pokrycia z papy Uwaga :materiat niebezpieczny do utylizacji ,

- demontaz ptyt zelbetowych korytkowych opartych na $ciankach azurowych i na stropie typu Zeran

z zastosowaniem zurawia ,

- demontaz stropu Zeran

- rozbidrka $cian szatni w zakresie okreslonym w projekcie,

- rozbiérka schoddéw mechaniczna z zastosowanie koparek.

- wywoz i utylizacja gruzu, papy.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przewidzie¢ wywéz materiatow szkodliwych do miejsca utylizacji
przez specjalistyczng firme .

Rozbiérka schodow zewnetrznych

-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiorki , ustalenie drog dojazdowych i przejs¢ roboczych, wy-
dzieli¢ strefe niebezpieczngq min. 6,0 m od rozbiérki ,

- Szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiérkowych

- przygotowanie stanowisk roboczych ,

- sprawdzenie przebiegu w otoczeniu rozbiérki , instalacji i sieci wod.-kan. , gazowej , telekomuni-

kacyjnej,energetycznej . W przypadku kolizji zawiadomic¢ gestoréw sieci w celu ich odtgczenia i za-

bezpieczenia n na cza s rozbiérki ,

- rozbiérka schodéw mechaniczna z zastosowanie koparek.

- wywoz i utylizacja gruzu.

9.8. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki.

9.9. Obmiar robét

Powierzchnia (m2) — muru do 12cm szerokosci, oktadzin, posadzek, tynkéw, okna i drzwi o
powierzchni powyZzej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 — szt. Elementy Zelbetowe konstrukcji, mury gru-
be powyzej 12cm szerokosci, kominy — m3.

9.10. Odbiér robot
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne zasady
odbioru robot podano w ST.

9.11. Podstawa pfatnosci
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomie-
dzy zamawiajgcym a wykonawcqg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

9.12. Przepisy zwiazane
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Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu

10. Termomodernizacja dachu - SST 01.10.00.

10.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem ocieplenia pokrycia budynku budynkéw A , B, C potozonych na dz.
nr 636 003 Stawno przy ul. Kossaka w Sfawnie .

10.2 Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje:

- demontaz rynien , rur spustowych i obrobek blacharskich,

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych,

- ocieplenie pokrycia ptytami styropianowymi laminowanymi papg podktadowq, oraz wetng mineralng (
tacznik budynku C)

- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich ogniomuréw.i innych elementéw dachu ,

- roboty blacharskie uzupetniajgce

10.4 Materialy
Blacha stalowa powlekana i ocynkowana kolor -wg zalecen i rysunkéw szczegétowych Projektu Wyko-
nawczego 0.6 mm,

- ptyty styropianowe laminowane gr. 25 cm o0 min. wspoéiczynniku przenikania cieptg 0,038 W/mK twar-
dosci nie mniejszej jak M20, normalne i drobnowymiarowe, (materiaty stosowane na pokrycia dacho-
we),

- ptyty z weiny mineralnej gr. sumarycznej 25 cm ( 2 warstwo)do termomodernizacji dachéw o min.
wspofczynniku przewodzenia cieptg <0,038 W/mK — wg rozwigzania systemowego w klasie EI30.

Zaprawy klejace
Odpowiednie zaprawy klejgce do mocowania ptyt styropianowych laminowanych oraz wetny mi-
neralnej powinny by do tego celu przeznaczone i posiadajgce stosowne certyfikaty.

Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby na-
lezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzg-
dzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

10.5. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
ofertq Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi ST.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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10.6. TRANSPORT

Wywébz materiatow uzyskanych przy demontazu obrobek blacharskich nalezy wywiez¢ samocho-
dem skrzyniowym.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym..

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.2.

10.7 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, PZJ.

Wykonanie robét

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia ptytami laminowanymi (styropianem) i wetng mineralng

- Wypoziomowanie pofaci

- Uktfadanie przy pomocy masy klejacej ptyt laminowanych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelno$¢, na fgczeniach stosowac kit dekarski.

- Wytazy dachowe, otwor montazowy, drabinki $niegowe, fawy kominiarskie i obrobki kominéw wyko-
nac z zachowaniem szczelnosci

- Rynny wykonac z zachowaniem spadkéw, szczelno$ci i wtasciwych dylatacji

- Dylatacje budynku przenie$c na docieplenie i wykonanac jako szczelne .

Montaz obrébek zewnetrznych
Przy montazu obrébek z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrdci¢ uwage na:
Podfoze montazowe powinna byc¢ suche, réwne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$c zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw,
wosku, resztek farb.
Nieréwnosci podfoza, ktére uniemozliwiajq zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5
mm) nalezy korygowac uzywajgc materiatow typu zaprawa wyroéwnujgca systemowa .
W przypadku montazu obrébek na powierzchniach o no$nosci trudnej do okreslenia (powierzchnie py-
Igce, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykonac probe przyczepno$ci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu i sprawdzeniu pofgczenia po 48 godzinach. Dane odnos$nie zuzycia zaprawy klejowej,
czasu wigzania zawarte sg w kartach technicznych zapraw klejowych.
Obrobki blacharskie $cian ogniowych zew. powinien wystawac ok. 40 mm poza gotowg fasade (nalezy
uwzgledni¢ ocieplenie budynku warstwg styropianu, weiny mineralnej ). Aby zapewnic¢ prawidfowe od-
prowadzenie wody deszczowej z powierzchni obrobek nalezy zachowac 5 % nachylenie w kierunku
potaci dachowej.

Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, szkfo, elementy metalowe.

10.8. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow i pio-
noéw, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien spadkéw
powierzchni obrébek ogniomuréw.

Zasady kontroli jako$ci Robét
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicz-
nymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfi-
kacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, dokumenty:
— pozwolenie bqdz zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robdt,
—  protokoty narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

10.9. OBMIAR ROBOT
Jednostkg pokrycia (m2) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej(m?2), ilo§¢ zamontowanych elemen-
tow systemowych, rynny (mb)

10.10 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje: wszystkie materiaty, oraz czynno$ci .

Wszystkie Ocena jakoSci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie spadkow potaci dachowey,
- Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Odbiér wstepny Robét
Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich
iloci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych doku-
mentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzu-
petniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych ,
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo , komisja doko-
na potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru osta-
tecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).
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- Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
- Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzgqdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy
Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

10.11 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w kosztorysie .

10.12 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze. Wtasno$ci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r,- Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oce-
ny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegofowego
zakresu i formy sporzgdzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004r.- w sprawie sposobow de-
klarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady Warszawa
1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Verlag Dashofer Warszawa
2004

- Dokumentacja i Specyfikacje w zamdwieniach publicznych IPB Warszawa 2005



