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I. Specyfikacja ogólna ST 01.00.00. 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-RR.01.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: . Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej ,rozbiórka komina  , dz. nr 636 003 Sławno , ul. Kossaka 31, 76-100 Sławno. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
ST 01.00.00.  - Roboty ogólnobudowlane   (specyfikacja ogólna) 
SST 01.01.00. - Roboty ziemne   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.02.00 - Roboty konstrukcyjne    (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.03.00 - Roboty murowe   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.04.00 - Roboty ciesielskie                                 (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.05.00 - Roboty blacharskie i dekarskie (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.06.00 - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.07.00 - Roboty tynkarskie           (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.08.00 - Roboty elewacyjne   (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
SST 01.09.00 - Roboty rozbiórkowe      (spec. szczegółowa - podrozdział ST 01.00.00.) 
SST 01.10.00 - Termomodernizacja dachu    (spec. szczegółowa - podrozdział ST 
01.00.00.) 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie. Zadania pn „Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej ,rozbiórka komina .” 
 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wy-
mienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfi-
kacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane, " Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie” 
2) Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania budynku do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -w przypadku niemożliwo-
ści ich uzyskania -przez inne materiały Iub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obni-
żenia wartości funkcjonalnej i użytkowej budynku, a jeżeli dotyczą zmian materiałów określonych ele-
mentów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwało-
ści eksploatacyjnej.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzempla-
rze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamó-
wienia na wykonanie robót budowlanych 
 
Przedmiary robót - jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja pro-
jektowa może nie obejmować przedmiaru robót. 
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać następujące części: 
1.  Projekt architektoniczno – budowlany, PZT , 
2. Projekt techniczny  
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy 
3. Plan Bioz 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wyko-
nawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przy-
padku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykona-
ne Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość ele-
mentu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymy-
wać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie prze-
pisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla oto-
czenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wy-
magają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowa-
ne przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Określenia podstawowe: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
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2.0. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-
czonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laborato-
ryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wy-
konawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie po-
stępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w ob-
rębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nieza-
płaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań pro-
wadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmienia-
ny bez zgody Inżyniera . 
 
3.0. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wy-
konawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
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Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i na-
rzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 
4.0. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewo-
zu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie od-
powiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod wa-
runkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez In-
żyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy ba-
daniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływa-
jące na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez nie-
go wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finan-
sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Ro-

bót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani-

zmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaże-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich często-
tliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunię-
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wy-
maganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato-
rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych ba-
daniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypad-
ku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych, 
-  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-

czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2) Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-

konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3) Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

4) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

5)  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-

tach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-

nych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-

nywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunko-
wania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy Robót. 
(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub prze-
oczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zo-
staną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. 
Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się 
najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie 
od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nie-
otynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotyn-
kowanych mniejszych od granicznej wielkości. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołą-
czone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
inżynierem. 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zama-
wiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ście-
ralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecz-
nego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.  Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.  Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-
lom urządzeń. 
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10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12.  Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełnia-
jące będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót po-
prawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio-
rze 
PN-B-02480:1986 - Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 . Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-S-100400:1999 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton , wymagania , produkcja i zgodność. 
PN-B-1401:1990 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych . 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- EN196-1, 196-2, 196-3 Metody badania  cementu 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej  
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-010122 Roboty okładzinowe . Suche tynki 
PN-EN-12859 Płyty gipsowe . Definicje, wymagania i metody badań. 
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PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-79405/Ap1 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica . Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. 
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone, 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 
PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych ele-
mentów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 
 PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja". 
PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej 
w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu 
Euokody . 
 

II. Specyfikacje szczegółowe 
 

1. Roboty ziemne - SST 01.01.00. 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.S. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kate-
gorii i ich zasypania. S.S. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robót. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie i 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:” 
Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,rozbiórka komina ”. 
 
- ręczne/ mechaniczne usunięcie warstwy gruntu wokół budynku w celu wykonania izolacji  termicznej 
ściany fundamentowej, 
- ułożenie drenażu opaskowego ze studniami z warstwą filtracyjną ,  
- zasypanie wykopów  z zagęszczeniem  
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi w przypadku jej nadmiaru 
 
1.3. Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Zasypka filtracyjna rur drenażowych, zasypka  żwirowo- piaskowa,  
 
1.4. Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, zagęszczarka, minikoparka, koparki 
 
1.5. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
1.6. Wykonanie robót 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie )powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających, w 
rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, 
ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy skła-
dować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, nad-
miar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. (wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów) Zagęsz-
czenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. 
W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania grun-
tów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego od-
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wodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wy-
kopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.  
 
1.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) ułożenie rur drenażowych ze spadkami w kierunku studni , 
e)   obsypanie rur drenażowych zasypką filtracyjną, 
f)    zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 
 
 
1.8. Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , (wymienić inne jednostki robót 
ziemnych, branżowych, towarzyszących) 
 
1.9. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 
sprawdzeniem koordynacji robót  
 
1.10. Podstawa płatności  
(m3) - po odbiorze robót 
 
1.11. Przepisy związane 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
PN-B-02480:1986 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 

2. Roboty konstrukcyjne - SST 01.02.00. 
 
2.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.S. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbe-
towych  na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej , rozbiórka komina ”. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze w/w robót 
 
2.2. Zakres robót 
Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych, -ścianki oporowe żelbetowe ( wejście do piwnicy Budy-
nek A),wieńce żelbetowe ścian ,ławy fundamentowe wejścia do budynku C, schody zewnętrzne żelbe-
towe do budynku A, C. 
 
2.3. Materiały 
Beton  klasy C20/25(B25), ,beton podkładowy C10/16  stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, stal konstruk-
cyjna niestopowa znak StOS fi 6 , RB500, pręty zbrojeniowe fi 12  ,drewno klasy C24, (materiały w 
postaci elementów prefabrykowanych i specjalistyczne) Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa 
ogólnego stosowania (materiały uzupełniające) 
 
2.4. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 
(sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, 
żuraw samojezdny (sprzęt specjalistyczny), elektronarzędzia (młot wyburzeniowy), betonowozy, pompy 
do betonu . 
 

2.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny, pompa do beton. 
 
2.6. Wykonanie robót 
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Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.  
- Wykonanie ław fundamentowych wejścia do budynku C , 
- Wykonanie ścian oporowych wejścia do piwnicy budynku A  
- Wykonanie schodów zew. głównych do budynku A,C 
- Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych, wieńcy żelbetowych. 
- Wykonanie podkładów  betonowych budynek C 
- Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych (czyszczenie, gruntowanie, malowanie na-

wierzchniowe) 
 
2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elemen-
tów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem 
Sprawdzenie podkładów betonowych pod posadzki ich poziomów , grubości . 
 
 
2.8. Jednostka obmiaru 
Powierzchnia , kubatura elementów żelbetowych ,wieńcy wylewek betonowych (m3), długości, typy, 
ilość i jakość elementów wbudowywanych 
 
2.9. Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
2.10. Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
2.11. Przepisy związane 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań. 
 
 

3. Roboty murowe - SST 01.03.00. 
 
3.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
przy realizacji zadania. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbio-
rze na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa ,termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej , rozbiórka komina ”.dz. nr 636 003 Sławno . 
 
3.2. Zakres robót 
-  Murowanie ścian zewnętrznych wejścia do budynku C, ścian sali w budynku C 
- Planowane zamurowania budynek A, B ,C 
-  Osadzenie nowych nadproży drzwiowych i okiennych, 
- Nadmurowanie kominów went. 
 
3.3. Materiały 
Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego, bloczki odmiany 700 gr. 24,12,  cm o wytrzymało-
ści na ściskanie 6,0 MPa, elementy prefabrykowane nadproża L19 typu N. 
 
3.4. Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, war-
stwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
 
3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 
wciągarka ręczna 
 
3.6. Wykonanie robót 
Murowanie ścian. Osadzenie nadproży. Planowane zamurowania. 
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3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów stosowanych do zapraw, betonu i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów np. odchylenia 
od pionu powierzchni i krawędzi, odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej war-
stwy muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania nadproży. 
 
3.8. Jednostka obmiaru 
(m

3
) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ilość prefabrykatów, wysokość  

 
3.9. Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dzienni-
ka budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
 
3.10. Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m

2
 i m

3
), po odbiorach poszczególnych robót . 

 
3.11. Przepisy związane 
PN EN196-1, 196-2, 196-3 Metody badania  cementu 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 . Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-S-100400:1999 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton , wymagania , produkcja i zgodność. 
PN-B-1401:1990 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych . 
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 - Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
 

4.  Roboty ciesielskie - SST 01.04.00. 
 
4.1. Przedmiot SS 
 
Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem drewnianej konstrukcji wiąza-
rów dachowych w technologii płytek kolczastych nad budynkiem C. dz. nr 636 003 Sławno . 

4.2. Zakres stosowania SS  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku 
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wy-
konawstwem i  wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie. 
 
4.3. Zakres robót objętych SS  
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:                            
- dostawa i montaż drewnianych wiązarów dachowych, 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   
   umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w pro-
jekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dostarczonym przez 
producenta wiązarów dachowych drewnianych . 

4.4 Materiały 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji  

   Technicznej . 

4.4.2  Wiązary dachowe  

Wiązary dachowe należy wykonać z tarcicy litej, iglastej, o wilgotności poniżej 18 % 
zabezpieczonej środkami ochrony biologicznej i ogniowej. Drewno konstrukcyjne atestowane 
klasy C24, zgodnie z normą PN-EN 338:2004. Połączenia węzłów łączone za pomocą płytek 
kolczastych Oparcie wiązarów na wieńcach i podciągach żelbetowym za pomocą obustronnie 
zamontowanych wzmocnionych kątowników stalowych, ocynkowanych o wym. 105x105mm. 
 

4.5 Sprzęt 
  
4.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej  

 
 
4.5.2  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

     Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem gwarantującym wykonanie zamó-
wienia na dobrym jakościowo poziomie oraz uzgodnionym terminie. Rodzaje sprzętu używa-
nego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspekto-
rem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące za-
chowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.6.Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na stan i jakość transportowanych wiązarów dachowych. Załadunek, transport i rozładu-
nek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogo-
wym.   

4.7 Wykonanie robót 

4.7.1  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

  
4.7.2    Więźba dachowa. 
 
        Składowanie i montaż więźby dachowej. 

Jeżeli wiązary składowane są pionowo, to powinny być one tak zabezpieczone, aby nie uległy 
wywróceniu. 
Jeżeli wiązary są składowane poziomo dłużej niż tydzień powinny zostać użyte podkłady drew-
niane w rozstawie 2,4-3m (lub w takich odstępach, aby nie wystąpiło wygięcie boczne). 
Podczas długoterminowego  składowania wiązarów, należy je zabezpieczyć przed czynnikami 
atmosferycznymi. Należy przykryć wiązary osłoną oraz zapewnić odpowiednią wentylację. 
Magazynowanie na placu budowy należy wykonywać na wyrównanych podkładach tak, aby nie 
pozostawały one w kontakcie z ziemią i aby nie dochodziło do niepożądanych deformacji. 
Zabronione jest składowanie wiązarów na nierównym gruncie. 
Montaż wiązarów dachowych prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wyko-
nawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  
Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem. 
Wiązary należy zaczepiać w dwóch punktach w węzłach pasa górnego oddalonych od siebie o ½ 
długości wiązara. Kąt między linami nie powinien być większy niż 60°... 
 Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone stężeniami stałymi lub  
tymczasowymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpie-
czeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 
 

    Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów gotowych elementów budowlanych – wiązarów, od wymiarów 
podanych w dokumentacji produkcyjnej są dla klasy niedokładności nr 7 wg EN 14250 następują-
ce, 
 - Wymiary do:   3m +/- 5 mm   

6m +/- 6 mm   
12m +/- 8 mm 

   24m +/- 10 mm  
30m +/- 12 mm  

Odchylenie umiejscowienia płytki kolczastej w stosunku do rysunku wykonawczego nie może 
przekroczyć 5 mm. 
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonaw-
cy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
     Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 
- gęstość pozorną, 
- wilgotność, 
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 
- twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania prze-
prowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez produ-
centa tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  

 
    Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do na-
praw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nad-
zoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wa-
dliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

4.8 Kontrola  jakości robót 

10.8.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanego drewna, 
- Jakości stopnia impregnacji drewna, 
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
-Kontrola umiejscowienia płytek kolczastych, 
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

4.9 Obmiar robót 
  
4.9.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

    Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-
gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
4.9.2  Jednostki obmiarowe. 
           Jednostkami obmiarowymi są: 
-     1 m2 połaci dachowej. 
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4.10 Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej Od-
biór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich.  
 

4.11. Podstawa płatności 
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń  
           pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w  
          umowie. 

    Ceny jednostkowe obejmują: 

-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
-     wykonanie nowej więźby dachowej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

4.12 Przepisy i dokumenty związane 

4.12.1 Związane normatywy 
 
1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 
 
 
4.12.2  Zalecane normy 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 
PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

       PN EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica . Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. 
 
 
 

5. Roboty blacharskie i dekarskie - SST 01.05.00. 
 
5.1. Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich. Spe-
cyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze w/w robót. 
 
5.2. Zakres 
Zakres robót objętych SST obejmuje:  
- pokrycie dachu budynku C ( dach wysoki )blachą dachówkową  z blachy stalowj powlekanej  gr.min.  
0,6 mm, 
- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych,  
- wykonanie i montaż parapetów okiennych, ,  
- roboty blacharskie uzupełniające(opierzenia ogmiomurów, pasy nadrynnowe itp.) 
 
UWAGA : 
 Budynek A , B – rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm 
 Budynek C rynny i rury spustowe oraz obróbki z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm  
 
5.3. Materiały 
Blacha stalowa powlekana kolorze ustalonym z Inwestorem gr. 0,6 mm, prefabrykowane rynny i rury 
spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm  -wg zaleceń i rysunków szczegółowych Projektu Wyko-
nawczego,  ( projektu technicznego )  
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5.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, 
łaty, drabiny 
 
5.5. Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
5.6. Wykonanie robót 
- Wypoziomowanie   okapów, 
-  Przygotowanie ogniomurów (spadki 5% w kierunku połaci dachowej), 
- Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów, 
- Wykonanie parapetów zewnętrznych , 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
- Wykonanie opierzeń na syku dachu i ścian  
 
5.7. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pio-
nów, spadków, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków ry-
nien . 
 
5.8 Jednostka obmiaru 
(m

2
) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych, 

 
5.9. Odbiór 
Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z do-
kumentacją projektową 
 
5.10. Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt. elementów systemowych 
 
5.11. Przepisy związane 
 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej . 
 
 

6. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - SST 01.06.00. 
 
6.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej budynek C. 
 
6.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.6.1. 
 
6.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej w budynku C. 
W skład tych robót wchodzi: 
- Demontaż starej stolarki  
- Montaż nowej stolarki. 
- Montaż parapetów. 
- Obróbki 
 
6.4. Materiały 
Ogólne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wy-
kończoną wraz z okuciami parapetem i powłokami malarskimi 
- Materiały podstawowe: 

 Stolarka okienna z aluminiowa systemowa w budynku C 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna do budynku C , 



S t r o n a  | 21 

 

 Okna uchylno-rozwieralne o konstrukcji jednoramowej i wieloramowej z  aluminium systemowe  

 Profil minimum pięciokomorowy, biały barwiony w masie wg WT 20221 

 Szklenie szybą termofloat o wsp. przenikania ciepła zgodnym z WT 2021. 
Wymagana Certyfikat ISO 9001:2000; Aprobata Techniczna Atest Higieniczny PZH. 
- Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpie-
czające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stoso-
wania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Oku-
cia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nieza-
bezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
- Parapety 
Przewidziano parapety stalowe z blachy powlekanej o określonym przez Zamawiającego kolorze. 
 

- Pianka montażowa  
Odpowiednie pianka montażowa przeznaczona do montowania okien i posiadające stosowne certyfika-
ty. 
 
- Zaprawy tynkarskie 
Odpowiednie zaprawy tynkarskie do uzupełnienia braków w tynkach do tego celu przeznaczone i po-
siadające stosowne certyfikaty. 
- Farby 
Do uzupełnienia braków w powłoce malarskiej zewnętrznej i wewnętrznej tynków.  
- Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
6.5. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w RR: 00.00.00. patrz pkt. 3. Do wykonania robót należy stosować: 

 Łomy 

 szczotki druciane i włosianego do czyszczenia podłoża, 

 wiertarki udarowe elektryczne 

 poziomnice, 

 mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.  

 szpachle i pace ze stali nierdzewnej bądź PCV, 
 
6.6. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transporto-
wać w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ. 
 
6.7.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni oście-
ża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną Z PCV należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-
ganiami producenta. 
Skrzydła okienne i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 
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6.7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

 Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

 Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadec-
twem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć, skrzydła wyregulować. 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6.7.3. Montaż podokienników zewnętrznych 
Przy montażu podokienników z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na: 
Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farb. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości 
warstwy zaprawy (2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca  . 
W przypadku montażu podokienników na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzch-
nie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu 
próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Dane odnośnie zużycia zaprawy kle-
jowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych. 
Aby uniknąć pękania elewacji w obszarze zakończeń parapetów należy zostawić na obu końcach para-
petu szczelinę dylatacyjną ok. 5 mm i wypełnić ją silikonem. Parapet zew. powinien wystawać ok. 40 
mm poza gotową fasadę (należy uwzględnić ocieplenie budynku warstwą styropianu, wełny mineralnej  
gr 14,16 cm). Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu należy zachować 
5 % nachylenie. 
 
6.7.4. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
6.8. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  dla stolarki okiennej i drzwiowej dla okien z 
aluminium wg instrukcji producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bez-
pieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklara-
cję zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyro-
bów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane 
przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.9. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest: szt. Wbudowanej stolarki 
 
6.10. Odbiór robót  
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Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST.  

 
6.11. Podstawa płatności 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomię-
dzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
6.12. Przepisy związane 
o PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
o PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 
 

7. Roboty tynkarskie  - SST 01.07.00. 
 
7.1. Przedmiot 
 
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
zewnętrznych SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót objętych ST 7.2. 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na ścianach zewnętrznych, 
- wykonanie tynku zewnętrznego cementowo –wapiennych, 
- malowanie na zewnętrz. 
 
7.3. Materiały 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie.  
 
7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 

 
7.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
7.6. Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach insta-
lacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych. Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych warstwowych 
wraz z narożnikami wzmacniająmi ściany. Malowanie zewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną 
zewnętrzną - wg uzgodnionej kolorystyki 
 
7.7. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykona-
nych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
- Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
7.8. Jednostka obmiaru 
(m2) tynków zewnętrznych oraz malowanych powierzchni zewnątrz i na elewacji 
 
7.9. Odbiór 
Roboty tynkarskie zewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autor-
skim 
 
7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
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7.11. Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

 

8. Roboty elewacyjne - SST 01.08.00. 
 
8.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót zadania . 
 Elewacja zostanie wykonana metodą lekko-mokrą w bezspoinowym systemie dociepleń – BSO : 
- budynek A , B , C( sala ) – na styropianie  
- budynek C ( łącznik parterowy oraz ściana szczytowa p/poż. w klasie REI60 od strony budynku A )- 
wełna mineralna   
 

8.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.8.1. SS 
 
8.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ocieplenie budynków i wykonaniu elewacji. W skład tych robót wchodzi: 
- Przygotowanie podłoża, uzupełnienia i naprawa istniejących tynków  
- Montaż listwy cokołowej 
- Montaż płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej ( w klasie REI60 )i styropianu 
- Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych (kołkowanie) 
- Obróbki blacharskie 
- Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową (cokoły) 
- Obróbki szczególnych miejsc elewacji (ościeże, narożniki..) 
- Szczeliny dylatacyjne 
- Obróbki ościeży okien i drzwi 
- Ochrona narożników i krawędzi 
- Wykonywanie warstwy zbrojonej 
- Zbrojenie w narożach otworów okiennych i drzwiowych 
- Nakładanie warstwy zbrojonej 
- Wykonywanie wyprawy zewnętrznej (tynk + farba) 
- Podkład tynkarski 
- Nakładanie masy tynkarskiej 
 
8.4. Materiały 
Ogólne zasady podano w ST - RR: 00.00.00. patrz pkt. 2. Należy wykonać termomodernizację ścian 
budynku poprzez zastosowanie jednego z dostępnych na rynku systemu dociepleń w technologii BSO z 
zastosowaniem płyt z wełny mineralnej w klasie REI60 i styropianu  . Według kolorystki uzgodnionej z 
inwestorem. 
 
- Informacje podstawowe o technologii: 
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych – „przez wyrób budowlany - należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej prze-
tworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)".  
Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy stosować zgodnie z wydaną aprobatą. 
Jeśli dotyczy ona całego systemu, (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to należy 
bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. Przypadki zamia-
ny poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta 
systemu a firma wprowadzająca „składany" system do obrotu i stosowania - w myśl art. 93 ust. 2 
ustawy „Prawo Budowlane" [2] podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obro-
tu są: na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna udzielana 
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w oparciu o ETAG 004 [5], na rynku krajowym -Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o od-
powiedni ZUAT. 
 
- Podstawowymi składnikami systemu są: 
UWAGA !  

System i wszystkie jego elementy do izolacji termicznej ścian i dachu z wełny 
mineralnej  winny być w klasie REI60 potwierdzone certyfikatami dostarczonymi 
przez producenta systemu docieplenia . 
 
 Klej   do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 

 Budynek A , B 
   płyty termoizolacyjne styropianowe o –czynniku przewodzenia  ciepła   lambda <0,033 W/mK gr.14 
cm  
 
- Budynek C  
-płyty termoizolacyjne styropianowe o –czynniku przewodzenia  ciepła   lambda < 0,033 W/mK gr. 16 
cm 
- płyty z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepłą lambda < 0,036 W/mK  gr. 14 i 16 cm 
. 
 

 łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,(do wełny mine-
ralnej łączniki systemu w klasie REI60) 

 masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 

 siatka zbrojąca, 

 środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią-opcjonalnie, zależnie od systemu, 

 masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 

 elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe 
itp. 

 farby elewacyjne  
 

- Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaak-
ceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nieza-
płaceniem.  

- Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań pro-
wadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmienia-
ny bez zgody Inżyniera. 
 
8.5. Sprzęt 
Ogólne zasady podano w RR: 00.00.00. patrz pkt. 3. Do wykonania robót należy stosować: 

 szczotki druciane i włosianego czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace ze stali nierdzewnej bądź PCV, 

 narzędzia do cięcia płyt, 

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych wysokości ząbków 10-12mm do rozprowadzania 
zaprawy klejowej, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

 poziomnice, 

 wiertarki udarowe elektryczne 
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 mieszadła wolnoobrotowe elektryczne oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejowych.  

 rusztowania robocze. 
  
 

8.6. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pozwalającym zabezpieczyć materiały 
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
8.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ. 
 
- Ocena podłoża 
Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac poprzez. 
 

Próba odporności na ścieranie Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na skrobanie 
lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i no-
śność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

 
Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 

Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 
sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania 
płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności ma-
sy lub zaprawy klejowej do podłoża. Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria 
tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez 
normę niemiecką DIN 18202. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże należy 
odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja technicz-
na - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. Podłoże po-
winno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie 
może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym skład-
nikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności 
całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
- Przygotowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpo-
wiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
uwaga - warunki odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie lo-
kalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych. 
- Montaż listew cokołowych 
Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie 
profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy 
z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża 
utworzone z nachodzących ze ściany płyt termo-izolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, 
należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku 
przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną 
warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być 
bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym 
ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, 
ptaki lub gryzonie. 
- Zabudowa narożników listwą cokołową 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45º. Są również do-
stępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 

 
Przyczepność kleju do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 
10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2- 4 godzinach. Nośność podłoża jest wystar-
czająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. 
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Wykonanie robót 
Wykonanie robót ściśle wg. zaleceń i procedur określonych przez producenta systemu BSO . Przed 
wykonywaniem robót Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi dokumenty dotyczące procedur wy-
konawczych  zastosowanego rozwiązania systemowego BSO . 
W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach pogodowych np. podczas silnego wiatru, 
opadów należy bezwzględnie stosować osłony na rusztowaniach. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na osłonę narożników budynków gdy prace są prowadzone podczas silnego wiatru. 
 
- Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej po-
wierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsy-
saniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z 
uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń 
producentów wełny. 
 
 
- Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
Informacje ogólne - ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określo-
na w dokumentacji technicznej. Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki 
te mają być osadzane oraz zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styro-
pianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypad-
ku wełny mineralnej - wyłącznie z trzpieniem stalowym. Do mocowania izolacji cieplnych z wełny la-
melowej należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi napręże-
nia w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór 
powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki 
przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania) w przypadku pod-
łoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze 
styropianu: 
 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bądź stalowy ocynkowany z 
główką z tworzywa eliminującą powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4 Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapew-
niająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1 m

2
 

8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu 

 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do 
mocowania izolacji z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej: 
 

Lp. Cecha Wartość 
1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Stalowy ocynkowany z główką z tworzywa eliminującą 
powstawanie mostków cieplnych 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 
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4 Talerzyk Wełna twarda - średnica 60mm, Wełna lamelowa - średnica 
60mm + talerzyk o średnicy min. 130 mm zwiększający po-
wierzchnię docisku (średnica zależna od dostawcy systemu) 
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniająca przyczep-
ność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego 
typu łącznika 

7 Liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy 
oraz wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie 
może być mniejsza niż 4 szt./1 m

2 
8 Rozmieszczenie łączników Zgodne z projektem, według wytycznych dostawcy systemu, 

 

-  Wymagana d ługość  łączn ików  
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy 
traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy 
liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, co najmniej długość 
strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez doda-
nie następujących składników: 

L≥ hef + a1 +a2 + da  gdzie: 

hef - minimalna głębokość osadzenia wdanym materiale budowlanym, 

a1  - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2 - grubość warstwy kleju, 
da - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L    - całkowita długość łącznika. 
- Wymagana ilość i rozkład łączników 
Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której 
znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt./1 m. powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" 
wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 
osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna 
wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co naj-
mniej 5 cm. 
- Montaż łączników mechanicznych 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w 
ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku 
łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowa-
na z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm 
ponad płaszczyznę płyt). 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników me-
chanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża 
- Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej 
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem 
warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni 
przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośred-
nio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z ele-
mentami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego 
celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegó-
łów podanych przez producenta systemu. 
- Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy też pod ziemią (ocieplenie 
ścian 
piwnicznych) należy uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W 
strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. 
Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny być 
zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków. Do ocieplania fundamen-
tów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze większej niż tradycyjny styro-
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pian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, 
które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, należy stosować 
wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem XPS-R. 
- Obróbka szczególnych miejsc elewacji 
Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach roz-
wiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
- Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocie-
planą elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub na-
rożnego 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową 
lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ocie-
pleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć za-
prawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się 
od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu 
profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. Przebieg prac 
przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
- Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, jeśli taki 
sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest 
zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
- Ościeża okien i drzwi 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno 
uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powin-
ny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują też zwykle sys-
temodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach 
(nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany 
wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. 
W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termo-
izolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 
- Ochrona narożników i krawędzi 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta sys-
temu. Z reguły są to: kątowniki ze stali szlachetnej, - kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt 
termoizolacyjnych), kątowniki z tzw. siatki pancernej. 
- Wykonanie warstwy zbrojonej 
- Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprę-
żeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklane-
go, o wymiarach minimum 25x35 cm. 
- Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyj-
nych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się 
ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc war-
stwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze 
stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zato-
piona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą 
tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określa-
ną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na 
nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z 
zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
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- Wyprawa zewnętrzna 
- Podkład tynkarski 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskie-
go. 
- Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane 
na rynku produkty to: Akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, 
której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa, silikonowa masa tynkarska - 
gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja 
silikonowa (krzemoorganiczna), -silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, któ-
rej istotnym składnikiem wiążącym spoiwo silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska - 
sucha mieszanka do zarobienia wodą, której jest podstawowym jest spoiwo mineralne (cement i/lub 
wapno). Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojo-
nej, nie wcześniej jednak niż po48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami produ-
centa. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń 
nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką 
warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach 
nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki 
uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów 
balkonowych). Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschnię-
tych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez 
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się zna-
cząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineral-
nych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabez-
pieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i śro-
dowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. Kolorystyka elewacji powinna być 
utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji południowych i zachodnich należy unikać 
stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych (współczynnik odbicia światła HBW powinien 
być wyższy od 30), ze względu na nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co może spowo-
dować naprężenia rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie. Kolorystyka zgodnie z załączni-
kiem graficznym elewacji. 
Zalecenia końcowe 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych mu-
szą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodli-
wy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót 
ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nad-
zoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót 
wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a 
w szczególności: 
Należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i kom-
ponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwa-
rancji producenta; wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stoso-
wane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; w czasie wykonywania robót i 
w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5C, a w przypadku 
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8C; zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania; podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone 
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia od-
powiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 
8.8. Kontrola jakości 
- Informacje wstępne 
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny być jasno 
zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i 
ustaleń dodatkowych. Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszel-
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kich robót (w tym wyrównania podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zama-
wiającego. 
Do najważniejszych kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności 
powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzować klasę do-
kładności wykonania powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej 
kategorii tynku i odwołanie się do „warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych". 
Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża - na podstawie oce-
ny stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża uła-
twieniem dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne 
odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w 
postaci konkretnego zapisu. 
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostar-
czonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po 
ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w 
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się 
kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania 
poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 
 
- Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
Wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszcze-
nia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne 
jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 
odchyłki geometryczne podłoża. 
- Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania po-
szczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać spraw-
dzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgod-
ności. 
- Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
Przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie - w 
zakresie koniecznym), 
przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania warstwy zbrojonej, 
wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
wykonania obróbek blacharskich, 
zamocowania profili, 
wykonania wyprawy tynkarskiej, 
wykonania (ewentualnego) malowania. 
- Kontrola przygotowania podłoża 
 polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy do-
konano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
- Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych 
 polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układ u i szerokości spoin. 
- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o 
wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wyko-
nanie prób wyrywania łączników). 
- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  
polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów 
siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otwo-
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rów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przy-
padku warstwy tynkarskiej. 
- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  
polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
- Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpły-
wem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wyma-
gania, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w 
umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przy-
jąć: odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3  na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), odchylenia krawędzi od kierunku piono-
wego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondy-
gnacji - 10 mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości bu-
dynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm. 
- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  
polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklę-
słości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
 
- Ocena wyglądu zewnętrznego  
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości 
stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z 
ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi za-
wartymi w umowie. 
 
8.9. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w RR: 00.00.00. Powierzchnie oblicza się w m2 na podstawie 
przedmiaru robót, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie wykończonym. W przypadku rozbież-
ności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  
 
8.10. Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST. Odbiór obejmuje: wszystkie materiały, oraz czynności wyszczególnione 
powyższej SST 
 
8.11. Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednost-
kowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w umowie. 
 
8.12. Przepisy związane 

 ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WEC212 z6.09.2002. 

 ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i  pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia  Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineral-
nej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

 ZUAT15/V.01/1997 - „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania 
AprobatTechnicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r. 

  ZUATT 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" – Zalece-
nia Udzielania AprobatTechnicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2003 r. 

  ZUAT -  15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 2000r. 
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 ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich AprobatTechnicznych - „Łączniki tworzywowe do mocowa-
nia warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

 PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 

  PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mine-
ralnej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja". 

 PN-EN ISO 6946:  1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

 PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

  Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiaro-
wej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. 
-  PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7152/2006 
 
 

9. Roboty  rozbiórkowe  - SST 01.9.00. 
 
9.1. Przedmiot SS 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  rozbiórkowych  na wszystkich etapach zadania . 
 
9.2. Zakres stosowania SS  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na wszystkich etapach zadania, pn”. Przebudowa , rozbudowa 
,termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , rozbiórka komina ”. 
 
9.3. Zakres robót objętych SS  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania rozbiórki elementów . 
- Budynek A  
-rozbiórka opaski wokół budynku , 
- rozbiórka schodów zew. , 
- rozbiórka komina na paliwo stałe ( komin nieużytkowany) 
- przekucia otworów na dźwig  osobowy  
Budynek C  
- rozbiórka dachu nad salą gimnastyczną i szatniami , 
- rozbiórka ścian działowych i nośnych w szatniach wg projektu budowlanego , 
- rozbiórka opaski wokół budynku  
 
9.4. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy ,metalowe , papa 
Składowanie elementów 
Wszystkie odpady należy posegregować, złożyć w kontenerach dostarczonych  przez firmę specjali-
styczną .utylizacja odpadów tylko przez specjalistyczne i certyfikowane firmy . 
 
9.5. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować: 

 łomy 

 wiadra, 

 młoty udarowe elektryczne 

 taczki.  

 Kilofy, 

 Koparki  

 Samochody samowyładowcze , 

 Żuraw samojezdny  
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9.6. Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu, papy  na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek. 
Transport drewna do fumigacji. 
 
9.7. Wykonanie robót 
9.7.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania 
robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być 
trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 
Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywa_ niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbiera_ przez cięcie. 
Roboty rozbiórkowe powinny być  tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy 
nośne konstrukcji. Usunięcie jednej części budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego 
nie może spowodować naruszenia stateczności sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. 
Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być  przymocowana do części trwałych 
budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
9.7.2. Szczegółowe warunki prowadzenia prac rozbiórkowych 
  Rozebranie urządzeń i sieci instalacyjnych 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączy_ obiekt od zewnętrznych sieci zasilających, 
co należy wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi i potwierdzić to 
wpisem w dzienniku budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od 
sieci zewnętrznych. 
 
Rozbiórka komina murowanego  
Do rozbiórki komina murowanego 100x100 cm z cegły pełnej wykonać rusztowanie na całej wysokości 

komina  . 
-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki , ustalenie dróg dojazdowych i  przejść roboczych, 
wydzielić strefę niebezpieczną min. 6,0 m od komina , 
- szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiórkowych  
-     przygotowanie stanowisk roboczych , 
-      sprawdzenie i odłączenie  obiektu od wszelkich mediów , energii elekt,, wody , 
-     rozbiórka komina warstwami od góry ku dołowi przy pomocy młotów udarowych  
-  wywóz i utylizacja gruzu 
 
 Rozbiórka stropodachu nad salą gimnastyczną  
-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki , ustalenie dróg dojazdowych i  przejść roboczych, 
wydzielić strefę niebezpieczną min. 6,0 m od rozbiórki  , 
- szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiórkowych  
-     przygotowanie stanowisk roboczych , 
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-      sprawdzenie i odłączenie  obiektu od wszelkich mediów , energii elekt,, wody ,  
- wykonanie rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych , 
- podstęplowanie wiązarów dachowych stalowych w celu ich stabilizacji , 
- demontaż opierzeń , kominów wentylacyjnych , 
- demontaż stolarki okiennej , 
- demontaż pokrycia z papy Uwaga :materiał niebezpieczny do utylizacji , 
- demontaż płyt żelbetowych korytkowych opartych na wiązarach dachowych stalowych z zastosowa-
niem żurawia , 
- demontaż wiązarów dachowych stalowych , 
- rozbiórka ścian sali gimnastycznej warstwami w zakresie określonym w projekcie,  
-  wywóz i utylizacja gruzu, papy. 
 
Rozbiórka stropodachu nad szatniami  
-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki , ustalenie dróg dojazdowych i  przejść roboczych, wy-

dzielić strefę niebezpieczną min. 6,0 m od rozbiórki  , 
- szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiórkowych  
-     przygotowanie stanowisk roboczych , 
-      sprawdzenie i odłączenie  obiektu od wszelkich mediów , energii elekt,, wody ,  
- wykonanie rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych , 
- podstęplowanie stropów typu Żerań  w celu ich stabilizacji , 
- demontaż opierzeń , kominów wentylacyjnych , 
- demontaż stolarki okiennej , 
- demontaż pokrycia z papy Uwaga :materiał niebezpieczny do utylizacji , 
- demontaż płyt żelbetowych korytkowych opartych na ściankach ażurowych i na stropie typu Zerań 
z zastosowaniem żurawia , 
- demontaż stropu Zerań 
- rozbiórka ścian szatni  w zakresie określonym w projekcie,  
- rozbiórka schodów mechaniczna  z zastosowanie koparek. 
-  wywóz i utylizacja gruzu, papy. 
 
Przy robotach rozbiórkowych należy przewidzieć wywóz materiałów szkodliwych do miejsca utylizacji 
przez specjalistyczną firmę . 
 
Rozbiórka schodów zewnętrznych  
-zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki , ustalenie dróg dojazdowych i  przejść roboczych, wy-

dzielić strefę niebezpieczną min. 6,0 m od rozbiórki  , 
- szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracach budowlanych rozbiórkowych  
-     przygotowanie stanowisk roboczych , 
-      sprawdzenie przebiegu w otoczeniu rozbiórki , instalacji i sieci wod.-kan. , gazowej , telekomuni-
kacyjnej,energetycznej . W przypadku kolizji zawiadomić gestorów sieci w celu ich odłączenia i za-
bezpieczenia n na cza s rozbiórki , 
- rozbiórka schodów mechaniczna  z zastosowanie koparek. 
-  wywóz i utylizacja gruzu. 
 
9.8. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. 
 
9.9. Obmiar robót 
Powierzchnia (m2) – muru do 12cm szerokości, okładzin, posadzek, tynków, okna i drzwi o 
powierzchni powyżej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 – szt. Elementy żelbetowe konstrukcji, mury gru-
be powyżej 12cm szerokości, kominy – m3. 
 
9.10. Odbiór robót  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w ST.  

 
9.11. Podstawa płatności 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomię-
dzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
9.12. Przepisy związane 
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Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu 
 

10.  Termomodernizacja  dachu - SST 01.10.00. 
 
10.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z wykonaniem  ocieplenia pokrycia budynku budynków A , B , C położonych na dz. 
nr 636 003 Sławno przy ul. Kossaka w Sławnie . 

 
 
 

10.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
10.3.  Zakres robót objętych SST 
Zakres robót objętych SST obejmuje:  
- demontaż rynien , rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- wykonanie i montaż rynien i rur spustowych,   
- ocieplenie pokrycia płytami styropianowymi laminowanymi papą podkładową, oraz wełną mineralną ( 
łącznik budynku C) 
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej  
- wykonanie nowych  obróbek blacharskich ogniomurów.i innych elementów dachu ,  
- roboty blacharskie uzupełniające 
 
10.4  Materiały 
Blacha stalowa powlekana i ocynkowana  kolor -wg zaleceń i rysunków szczegółowych Projektu Wyko-
nawczego 0.6 mm,  
 
- płyty styropianowe laminowane gr. 25 cm o min. współczynniku przenikania ciepłą 0,038 W/mK  twar-
dości nie mniejszej jak M20, normalne i drobnowymiarowe, (materiały stosowane na pokrycia dacho-
we), 
 
- płyty z wełny mineralnej gr. sumarycznej  25 cm ( 2 warstwo)do termomodernizacji dachów o min. 
współczynniku przewodzenia ciepłą <0,038 W/mK – wg rozwiązania systemowego w klasie EI30. 
 

Zaprawy klejące 
Odpowiednie zaprawy klejące do mocowania płyt styropianowych laminowanych oraz wełny mi-
neralnej powinny by do tego celu przeznaczone i posiadające stosowne certyfikaty. 

  
         Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby na-
leży układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych urzą-
dzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
10.5.  SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi ST.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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10.6.  TRANSPORT 
 

Wywóz materiałów uzyskanych przy demontażu obróbek blacharskich należy wywieźć samocho-
dem skrzyniowym. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym.. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszko-
dzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.2. 

 
10.7 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ. 

 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia płytami laminowanymi (styropianem) i wełną mineralną  
- Wypoziomowanie połaci 
- Układanie przy pomocy masy klejącej płyt laminowanych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki kominów wyko-

nać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
- Dylatacje budynku przenieść na docieplenie i wykonanać jako szczelne . 
 
 Montaż  obróbek zewnętrznych 
Przy montażu obróbek z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na: 
Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farb. 

Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 
mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca  systemowa . 

W przypadku montażu obróbek na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie py-
lące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki 
konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, 
czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych. 
Obróbki blacharskie ścian ogniowych zew. powinien wystawać ok. 40 mm poza gotową fasadę (należy 
uwzględnić ocieplenie budynku warstwą styropianu, wełny mineralnej  ). Aby zapewnić prawidłowe od-
prowadzenie wody deszczowej z powierzchni obróbek  należy zachować 5 % nachylenie w kierunku 
połaci dachowej. 
 
Materiały pochodzące z rozbiórki 
  Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, szkło, elementy metalowe. 
 
10.8. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pio-
nów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien spadków 
powierzchni obróbek ogniomurów.  
 
Zasady kontroli jakości Robót   

 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-
nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfi-
kacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-
starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-
chy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
Dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, dokumenty: 

 pozwolenie bądź zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

 
10.9. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką pokrycia (m

2
) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej(m2), ilość zamontowanych elemen-

tów systemowych, rynny (mb) 
 
 
10.10  ODBIÓR  ROBÓT  

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje: wszystkie materiały, oraz czynności . 

 
Wszystkie Ocena jakości powinna obejmować: 
 - sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 - sprawdzenie spadków połaci dachowej,   
 - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 
Odbiór wstępny Robót 
 Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.  
 Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. 
 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-

mentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo , komisja doko-
na potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 
Dokumenty do odbioru wstępnego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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 Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponow-
ny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

10.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płatność. 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w kosztorysie .  

 
 
10.12 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymaga-
nia i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowe 
 
Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r,- Prawo Ochrony Środowiska 

 
Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oce-
ny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004r.- w sprawie sposobów de-
klarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady Warszawa 
1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Verlag Dashofer Warszawa 
2004 
- Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych IPB Warszawa 2005 

 


