POLSKI  BGK
tAD S

Z\W.271.15.2022 Stawno, dnia 22 listopada 2022 r.

Dotyczy postepowania pn. ,,Zagospodarowanie terenu dzialki wokét ul. Kossaka 31”

Informacja o zmianie tresci SWZ

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 1 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 11710 ze zm.), informuje iz w ww.
postepowaniu dokonuje zmiany tre§ci SWZ w nastepujacy sposob:

Rozdzial 9. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA (ART. 281 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP)

Jest: ,,Termin realizacji: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.”
Winno by¢: ,,Termin realizacji: 285 dni od dnia podpisania umowy.

W zatacznikach do SWZ nr 4.1. — projekt umowy do czesci I nr 4.2. - projekt umowy do czgsci
Il termin wykonania zamowienia jest prawidtowy, tj. 285 dni.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zmiany tresci SWZ staja si¢ integralng
czescig Specyfikacji Warunkow Zamowienia i sg wigzace przy sktadaniu ofert.

Termin sktadania ofert nie ulega zmianie, poniewaz pozostaty czas na sporzadzenie oferty
jest wystarczajacy.

W pozostatym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia pozostaje niezmieniona.
W ogloszeniu o zamowieniu wskazano prawidtowy termin realizacji zamowienia, tj. 285 dni,

dlatego tez ogtoszenie nie podlega zmianie.

BURMISTRZ

(-) dr inz. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomosci:

1) strona internetowa: http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=408177
2) ala


http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=408177

