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Program funkcjonalno-uzytkowy

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia publicznego obejmuje:

zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwoj strefy przemystowej w Stawnie poprzez potaczenie
ulicy Morskiej i ulicy Chelmonskiego".

Zamawiajacy oczekuje wykonania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu uprawniajagcego do realizacji robot
budowlanych (wymagania dotyczace dokumentacji projektowej okreslono w pkt. 2.1 niniejszego
opracowania),

- robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

kompletnych z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢, tj. oddaniu do uzytkowania drogi publicznej
kategorii gminnej, o parametrach funkcjonalnych i technicznych odpowiadajacych kategorii ruchu min.
KR2.

Inwestycja, stanowiaca przedmiot zamdwienia publicznego w trybie "zaprojektuj i wybuduj",

obejmuije:

1. Odcinek drogi ulicy Dworcowej

- od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kupiecka (dz. nr 39/7).
Istniejaca dziatka drogi to dziatka nr 21/32 obr. 3 Stawno.

Dlugosé odcinka to ok. 0,25km.

2. Odcinek drogi ulicy Chelmonskiego

-poczatek to dowigzanie do odcinka ul. Chelmonskiego juz przebudowanego na wysokosci dziatki 32/2,
przy czym dokumentacja przewiduje rowniez wykonanie chodnika wzdtuz przebudowanego juz odcinka
o dtugosci ok. 180mb. Koniec odcinka to skrzyzowanie z droga wojewodzka ul. Morska w Stawnie.
Istniejgce dziatki drogi to: 793/1, 760/2, 771/2, 743, abr. 2,

10/2 obr. 3. Przewiduje si¢ konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowego.

Dhugos$¢ odcinka ok. 1,5km

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja jest cze$cig rozbudowy strefy przemystowej w Stawnie, ktéra ma by¢
realizowana poprzez przebudowe i rozbudowe sieci drog w Stawnie. Przebudowie (budowie) podlegaé
bedzie ulica Dworcowa oraz Chetmonskiego, przez co bedzie mozna z ulicy Armii Krajowej (dr
wojewodzkiej nr 205) dojechac do ulicy Morskiej- drogi wojewodzkiej 205, omijajac centrum miasta.



Na potrzeby opracowania, zatozono lokalne kilometraze, dzielac przedmiotowe drogi na dwa
odcinki:
e dla ulicy Dworcowej od skrzyzowania z ul. Armii Krajowej (dr woj. nr 205) do skrzyzowania z
ul. Kupiecka
e dla ulicy Chetmonskiego poczatek to skrzyzowanie z ul. Morska (dr woj. nr 205) do potaczenia
z juz wyremontowanym odcinkiem.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje obiekt budowlany liniowy, jakim jest
przedmiotowa droga publiczna wraz z wyposazeniem technicznym.

1.1.1. Charakterystyczne parametry:

Przewidywany zakres robot to:
- roboty rozbiorkowe (w szczegdlnosci istniejace nawierzchnie, istn. obiekt mostowy na rzece
Moszczenica, kolidujace ogrodzenia i murki),
- budowa i przebudowa jezdni w zakresie geometrii i konstrukcii,
- budowa i przebudowa zjazdow,
- budowa/przebudowa zatok postojowych,
- budowa/przebudowa zatok autobusowych,
- budowa/przebudowa chodnikow,
- przelozenie opasek z kostki kamiennej przy ul. Dworcowej w miare potrzeby,
- budowa i przebudowa poboczy,
- przebudowa skrzyzowania z ul. Morska wraz z przebudowa przepustu
- budowa przepustu na rzece Moszczenica
- wykonanie oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz uktadem podczyszczajagcym wody opadowe
(osadnik + separator),
- wykonanie drenu wzdtuz ul. Chetmonskiego,
- budowa kanatu technologicznego wraz z wprowadzeniem instalacji pod monitoring,
- budowa o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Chetmonskiego;
- przebudowa i/lub zabezpieczanie istniejacego uzbrojenia terenu, w szczegolnosci przebudowa
napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wzdtuz ul. Chelmonskiego,
- W ramach inwestycji przewidzie¢ rowniez konieczne i niezb¢dne roboty majgce na celu dowigzanie
sie do istniejacego zagospodarowania wzdhuz drogi.

Dla drogi, w projekcie nalezy dobra¢ parametry drogi przewidziane, w rozporzadzeniu MT i GM
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./ dla klasy drogi L (lokalnej).

W koncepcji zagospodarowania terenu, opracowanej na potrzeby niniejszego PFU, przyjeto
nastepujgce parametry:

Droga klasy - L (lokalnej):

- predkos¢ projektowa (teren zabudowy) - 30km/h

- droga jednojezdniowa dwupasowa w tym:
» szeroko$¢ podstawowa pasa ruchu - 2,75 i 3,0m (dodatkowo z wymaganymi poszerzeniami na
tukach poziomych),

- zatoka autobusowa o szerokos$ci 3,0m

- zatoki postojowe ze stanowiskami rownolegtymi o wymiarach 2,5x6,0m

- chodniki o zmiennej szerokosci (min. 2m przy jezdni i 1,5m odsunigte)

- pobocza gruntowe ulepszone min. szer. 0,75m,

- odwodnienie drogi - czesciowo do projektowanych rowoéw przydroznych i czeSciowo do

projektowanej kanalizacji deszczowej na ulicy Chelmonskiego, natomiast w przypadku ulicy

Dworcowej podtaczenie wpustow do istniejacej kanalizacji deszczowe;j,

- kategoria ruchu KR2




1.1.2. Zakres robé6t budowlanych

Przewidywany zakres robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje w szczegodlnosci:

. Oorganizacja oraz zabezpieczenie zaplecza budowy oraz placu skladowego,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow, w tym w szczegolnosci wymagan ochrony
srodowiska,

. wprowadzenie i biezgca aktualizacja w miarg postgpu robot, czasowej organizacji ruchu,

. roboty przygotowawcze, w tym w szczegolnosci: prace geodezyjne, usunigcie humusu,

usuniecie kolidujacych drzew 1 krzewow, roboty rozbiérkowe (m.in.: istniejace
nawierzchnie i elementy drogowe, kolidujace ogrodzenia i murki, wiaty przystankowe,
przepusty, obiekt mostowy itp.),

. roboty ziemne (wykopy, nasypy, rowy przydrozne, korytowanie),

. wykonanie kanalizacji deszczowej (budowa nowej i przebudowa istniejacej);

. wykonanie drenu wraz z wyprowadzeniem do istniejacych rowoéw w obrebie
przebudowywanych przepustow i/lub do rozbudowywanej kanalizacji deszczowej,

. wykonanie o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Chetmonskiego na odcinku od przepustu
na rzece w strong centrum, do konca odcinka obj¢tego inwestycja.

. wykonanie kanatu technologicznego wzdtuz ul. Chetmonskiego i ul. Dworcowej wraz z
wprowadzeniem instalacji pod monitoring,

. przebudowa i/lub zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu: gazowej, wod.-kan.,

elektroenergetycznej, teletechnicznej, w tym przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wzdtuz ul. Chetmonskiego oraz regulacja
armatury naziemnej sieci uzbrojenia terenu (dowigzanie wysokosciowe do
projektowanych rzednych),

. doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci poditoza G1,

. przebudowa i budowa jezdni;

. budowa i przebudowa chodnikéw, dojs¢ i opasek;

. wykonanie zjazdow na posesje, pola i na drogi wewng¢trzne,

. budowa poboczy gruntowych ulepszonych,

. umocnienie skarp i poboczy (humusowanie z obsianiem trawg i pielegnacja),

. przebudowa przepustéw wraz z rowami (oczyszczenie i reprofilacja),

. budowa rowu/rowow przydroznego wzdtuz ul. Chetmonskiego do odwodnienia drogi,
. budowa przepustu pod droga gminng na cieku Moszczenica,

. przebudowa murkow /cokotéw ogrodzen

. roboty wykonczeniowe i porzadkowe

. montaz znakoéw drogowych i wykonanie malowania (wprowadzenie statej organizacji)
. wykonanie badan nosnos$ci wykonanej konstrukcji jezdni drogi, w celu uzyskania

potwierdzenia, ze odpowiada ona zakladanej w dokumentacji projektowej, kategorii
natezenia ruchu,

. wykonywanie w trakcie budowy i po jej zakonczeniu, pozostatych wymaganych badan
kontrolnych, w celu  potwierdzenia zgodnosci wykonywanych robot z
obowigzujacymi przepisami i normami,

. obstuga geodezyjna inwestycji wraz z dokumentacja powykonawcza.

Szacunkowe obmiary dotyczace poszczegdlnych asortymentéw robdt budowlanych przedstawiono
w zalaczniku nr 1 do CZESCI OPISOWEIJ niniejszego PFU - "Szacowany zakres robot budowlanych
wraz z szacowanym obmiarem".



SZACOWANE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH POWIERZCHNI I DEUGOSCI:

* ul. Chelmonskiego

Elrec#]e:;ttc;wane dlugosé | szerokos¢ ilos¢ nawierzchnia
Jezdnie 1,7km 5.5-6.0m 8982,6m2 | Beton asfaltowy
Chodnik 2.0m nie liczac 1520m2 Kostka betonowa
kraweznikow
obrzezy
Pobocze 0.75 m (nie 1029m2 kruszywa tamane
wliczajac frakcja 0/20mm
kraweznika)
Zjazdy na pola 176m2 Bruk kamienny
Zjazdy z kostki 348m* kostka betonowa
betonowej
Polaczenia z 181,3 Kostka betonowa
drogi bocznymi
Zabruki 17,50m2 Bruk kamienny
Kanalizacja 0,655km
deszczowa
Dren 1,28km
Os$wietlenie 0,88km
Kanal 1,39km
technologiczny
Monitoring 1,50km
Przepusty 20mb o $rednicy 1 Szt. HDPE
A800mm
25mb $wiatto poziome 1szt. Blacha falista
[m] B =5,41
$wiatto pionowe
[m] H =3,32
grubo$¢ blachy
[mm] t =3,00
*ul. Dworcowa
SIZ%Zﬁttzwane dlugos¢ | szerokos¢ ilosé nawierzchnia
Jezdnia 0,29km 6,0m 1575m2 Beton asfaltowy
Zatoki Szer. 3,0m 221,93m2 | Kostka kamienna
autobusowe
Zatoki postojowe Szer. 2,5m 154,71m2 | Kostka betonowa
Zjazdy 269,26m2 | Kostka betonowa
Zjazdy 105,56m2 | Kostka kamienna
Zabruki 101,98m2 | Bruk kamienny
Chodniki 826,24m2 | Kostka betonowa
Kanalizacja 84,5m
deszczowa-
przykanaliki
Kanal 200m
technologiczny




1.2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

e Ulica Dworcowa jest zagospodarowana pod wzgledem drogowym, oprécz jezdni wydzielone sa
chodniki, zjazdy.

e Natomiast pas drogowy ulicy Chetmonskiego, objety opracowaniem nie jest urzadzony pod
wzgledem infrastruktury drogowej. Pas ulicy Chelmonskiego tylko na czgséci odcinka objetego
inwestycja (ok. 600m) posiada utwardzenia z ptyt betonowych, bruku kamiennego i gruzu
budowlanego - sa one jednak w bardzo ztym stanie technicznym. Nie wystepuja chodniki, ani
pobocza, a zjazdy na dziatki sg zroznicowane zarowno pod wzgledem materialu, z ktorego sa
wykonane jak i geometrii. Lokalnie wystgpuja rowy wzdluz drogi. Parametry drogi nie
odpowiadajg wymaganiom, przewidzianych w obowigzujacych przepisach przewidzianych dla
drog publicznych.

e Ulica Chelmonskiego przebiega przez strefg¢ przemystowa Stawna, a takze obstuguje przylegte
uzytki rolne. Na tg chwile droga obstuguje przede wszystkim ruch gospodarczy, w tym sprzet i
maszyny rolnicze oraz samochody ci¢zarowe obstugujace przylegle zaktady przemystowe.

e Ulica Dworcowa z ul. Kupiecka i Chelmonskiego tacza droge wojewodzka 205, omijajac
centrum miasta i tworzac alternatywna tras¢ przejazdu.

e Nieregularne spadki oraz nieuregulowany sposob odprowadzenia wod opadowych ma bardzo
destruktywny wptyw na nawierzchnie drogowe. Wykonywane co jaki§ czas zabiegi
utrzymaniowe, polegajace na wypelnieniu wybojow, sa niewystarczajace 1 wymagaja
powtarzania tych czynnos$ci.

e  Wystepuje uzbrojenie w sieci telekomunikacyjne ( w tym napowietrzna linia), energetyczne (w
tym napowietrzne), wodociggowe, gazowe, kanalizacje sanitarng i odcinki kanalizacji
deszczowej;

e Przy skrzyzowaniu ul. Chetmonskiego i ul. Morskiej znajduje si¢ przepust do przebudowy.
Dodatkowo ulica Chetmonskiego krzyzuje si¢ rzeka Moszczenica, gdzie znajduje si¢ obiekt
mostowy. Przewidzie¢ nalezy rozbiorke tego obiektu i wykonanie nowego przepustu w
porozumieniu z Wodami Polskimi (potrzebne pozwolenie wodnoprawne). Szczegdtowe
parametry przepustu dobra¢ na podstawie obliczen oraz ewentualnych wytycznych Wod
Polskich.

e Wzdhuiz odcinka ul. Chelmonskiego wystepuje napowietrzna linia elektroenergetyczna z
zamontowanymi lokalnie na stupach oprawami o$wietleniowymi, a takze stupy napowietrznej
linii teletechnicznej. Sieci te wymagaja przebudowy z uwagi na kolizj¢ z planowang droga.

1. Ulica Dworcowa

Przebudowa drogi zaczyna si¢ od potaczenia z drogg wojewodzka nr 205- ul. Armii Krajowej i konczy
za skrzyzowaniem z ulica Kupiecka (dz. 39/7 obr. 3). Dlugos¢ odcinka to 238,36m. Ten pas drogowy
obejmuje dziatke nr 21/38 obr. 3 Stawno. Samo skrzyzowanie nie jest objete robotami - nalezy dowigzac
si¢ do istniejacej nawierzchni bitumicznej na wlocie na skrzyzowanie.

Droga na tym odcinku sktada si¢ z jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 10m. Droga
wyposazona jest w obustronne chodniki, ktore przylegaja bezposrednio do jezdni. Ich szeroko$¢ jest
zmienna. Nawierzchnia chodnikéw jest niejednorodna, to zaréwno kostka betonowa, kostka kamienna
drobnowymiarowa jak i ptytki chodnikowe.

Wzdhuz jezdni parkujg samochody osobowe. Na wysokosci dworca znajduje si¢ rowniez postoj
taksowek, a w ciagu jezdni wydzielony jest rowniez przystanek autobusowy za pomoca malowania
poziomego. Wzdhuz drogi znajduja si¢ zjazdy do przylegtych posesji, gdzie w wigkszosci prowadzona
jest dziatalno$¢ gospodarcza.

Odwodnienie drogi odbywa si¢ istniejacych wpustow deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowe;.
W pasie drogowym znajdujg si¢ shupy linii napowietrznej elektroenergetyczne z podwieszanymi
oprawami $wietlnymi, a ponadto sieci: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, teletechniczne
w tym napowietrzne. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie
zostato nigdzie zinwentaryzowane.

Wzdhiz drogi wystepuja drzewa.



Przewidzie¢ nalezy wykonanie jezdni o szerokosci 6,0m oraz wydzielenie konstrukcyjne zatok
autobusowych, zatoki postojowej oraz zatoki postoju dla taksowek przy dworcu. Poza tym przewidzie¢
przebudowe chodnikéw i zjazdow, w celu uporzadkowania ruchu pieszego i samochodowego.
Przebudowac¢ istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami. Droge wyposazy¢ w kanat
technologiczny i monitoring.

2. Ulica Chelmonskiego

Objety inwestycja odcinek ul. Chetmonskiego, stanowi przedtuzenie przebudowanego juz odcinka ulicy
Chetmonskiego, az do potaczenia z ulica Morska - droga wojewodzka nr 205. Droga obstuguje ruch
zwigzany z prowadzong dzialalno$cig zakladow, a takze ruch rolniczy na przylegte uzytki rolne. Pas
drogowy, na przedmiotowym odcinku, nie jest urzadzony pod wzgledem drogowym. Wydzielona jest
jedynie jezdnia na odcinku ok. 600m o zmiennej szeroko$ci 3,5-5,0m. Nawierzchnia w ztym stanie i
zroznicowana : bitum, bruk kamienny, ptyty betonowe. Od ul. Morskiej do km ok. 0+830 droga stanowi
wyjezdzony pas z gruntu rodzimego, nieutrwardzony. W km ok. 0+660 w ciggu drogi znajduje si¢ obiekt
mostowy w ztym stanie technicznym (do rozbiorki).

Nieuporzadkowana niweleta i brak regularnych spadkéw poprzecznych i podhuznych sprzyja zastojom
wody, a ciezki ruch i nieodpowiednia konstrukcja wptywa na jej dalsza dewastacje.

Wzdluz drogi wystepuja nieliczne drzewa i krzewy. Lokalnie wystepuja tez rowy przydrozne.

Pas drogowy na odcinku z istniejacg zabudowa jest uzbrojony w sieci. Wystepuje sie¢ wodociggowa i
gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, lokalnie deszczowa. Poza tym
napowietrzna linie elektroenergetyczna z podwieszanymi oprawami o$wietleniowymi i napowietrzna
teletechniczna, ktore koliduja z projektowana droga. Nie mozna réwniez wykluczyé, ze w terenie
wystepuje inne uzbrojenie, ktore nie zostato nigdzie zinwentaryzowane.



Przewidzie¢ nalezy wykonanie nowej jezdni, chodnika, budowe poboczy, budowe i przebudowe zjazdow.
Droge wyposazy¢ w urzadzenia odwadniajace (row przydrozny, kanalizacj¢ deszczowa), o§wietlenie (na
odcinku z istniejagca zabudowa i przepuscie), kanat technologiczny oraz monitoring.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE:

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych w poditozu do zbadanej glebokosci
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen
od gory reprezentowany jest przez glebg lub nasyp antropogeniczny, w ktorego sktad wchodza: gleba,
gruz, piaski prochniczne, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, piaski drobne, piaski $rednie, zuzel, cegtly,
gliny pylaste oraz gliny. Calkowita migzszos¢ osadow holocenu miesci si¢ w zakresie 0,4 — 3,0 m.
Plejstocen wyksztatcony jest glownie w postaci utworéw akumulacji lodowcowej reprezentowanych
przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny a takze przez utwory akumulacji wodnolodowcowej
reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste i piaski $rednie, a takze gliny pylaste.

Wystepujace w podtozu grunty warstw Ia, Ib, I1Ib i Illc sg nos$ne, natomiast grunty warstwy Illa,
gleba oraz antropogeniczne nasypy sg stabono$ne. Grunty warstwy II posiadaja obniZzone parametry
geotechniczne, a o ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia zadecyduje projektant.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) w miejscach nastepujacych otwordéw badawczych wystepuja:

* otwory badawcze nr 1, 3,4, 7,9, 11, 14 i 15: ztozone warunki gruntowo — wodne z uwagi na
glebokie zaleganie gruntdow stabonosnych, do ktérych nalezg grunty warstwy Illa, gleba oraz
antropogeniczne nasypy, jak i ze wzgledu na wystepujaca wode gruntowa i liczne jej saczenia,

* otwory badawcze nr: 2, 5.115.2, 6, 8, 10, 12 i 13 proste warunki gruntowo — wodne.

Zwraca si¢ uwage na wystepujaca wode gruntowa oraz sgczenia wody gruntowej, mogace
utrudnia¢ prowadzenie glebszych prac ziemnych. Wode gromadzaca si¢ w wykopach nalezy
odpompowac i odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na teren prowadzenia robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na grunty warstwy II (gliny pylaste), ktore sg gruntami
tiksotropowymi, czyli podatnymi na wstrzagsy. W przypadku naruszenia ich struktury wewngtrzne;j,
mozna znacznie ostabi¢ wlasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntow, az do wywotania w efekcie stanu
ptynnego. Wskazane byloby, aby wszelkie prace ziemne w obrebie tych gruntdw oraz nieznacznie
powyzej zalegania ich stropu, wykonywac¢ w miare mozliwosci bez uzycia sprzetu cigzkiego.

Szczegolty wynikow badan geologicznych znajduja sie w dokumentacji badan podloza
gruntowego (marzec 2022r).

OBSZARY CHRONIONE:
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarach Natura 2000, ani na innych terenach
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

GOSPODARKA WODNA:
Przedmiotowa inwestycja nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, za wyjatkiem odcinka
przejscia drogi przez rzeke Moszczenica.

1.3.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Odcinek ul. Dworcowej
Zaktada sie, ze przedmiotowa droga gminna ma prowadzi¢ ruch w obu kierunkach. Uczestnikami ruchu
na drodze beda pojazdy samochodowe, w tym autobusy, piesi i rowerzysci.

Przy projektowaniu nalezy mie¢ na uwadze, ze przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii
drog gminnych. Drogi zliczane do tej kategorii, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, powinny
mie¢ parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajgcym klasie drog dojazdowych i/lub lokalnych.

Droga powinna mie¢ €O najmniej jezdnig, pobocza, z wyjatkiem przypadku, gdy w ich miejscu
zaprojektowane begdg inne elementy drogi, a w szczegolnosci chodnik lub Sciezka pieszo-rowerowa oraz
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wodg.
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Zastosowanie pozostalych elementéow drogi i urzadzen z nig zwigzanych powinno wynikaé
przede wszystkim z funkcji drogi, prognozowanego nate¢zenia i struktury rodzajowej ruchu oraz
uwarunkowan terenowych.

Parametry drogi nalezy zapewni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, jak dla drogi klasy lokalne;.
Przyjete rozwiazania projektowe winny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./.
Konstrukcja drogi winna odpowiadaé kategorii ruchu min. KR3.

W przypadku ulicy Dworcowej nowoprojektowana niweleta powinna odwzorowywac istniejagcy poziom
nawierzchni, ze wzgledu na $ciste zagospodarowanie w granicach pasa drogowego i powigzanie z
przylegtym zagospodarowaniem. Zaleca si¢ wykorzystanie w maksymalnym stopniu istniejgcej
konstrukcji (po sfrezowaniu).

Odcinek ul. Chelmonskiego

Przedmiotowa droga gminna ma prowadzi¢ ruch w obu kierunkach. Uczestnikami ruchu na
drodze beda pojazdy samochodowe, w tym ruch ciezki (samochody cigzarowe i sprzet rolniczy), piesi i
rowerzysci.

Przy projektowaniu nalezy mie¢ na uwadze, ze przedmiotowa droga zaliczona jest do kategorii
drog gminnych. Drogi zliczane do tej kategorii, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, powinny
mie¢ parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajacym klasie drog dojazdowych i/lub lokalnych.

Droga powinna mie¢ CO najmniej jezdni¢, pobocza, z wyjatkiem przypadku, gdy w ich miejscu
zaprojektowane begda inne elementy drogi, a w szczegolnosci chodnik lub $Sciezka pieszo-rowerowa oraz
urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode.

Zastosowanie pozostalych elementéow drogi i urzadzen z nig zwigzanych powinno wynikaé
przede wszystkim z funkcji drogi, prognozowanego nate¢zenia i struktury rodzajowej ruchu oraz
uwarunkowan terenowych.

Parametry drogi nalezy zapewni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, jak dla drogi klasy lokalnej w
obszarze przemystowym.

Przyjete rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, w tym z
Rozporzadzeniem MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z p6zn. zm./.

Konstrukcja drogi winna odpowiada¢ kategorii ruchu min. KR2 i by¢ utozona na podtozu gruntowym
doprowadzonym do kategorii nosnosci G1 (wg badan wystepuje G4 oraz nasypy hiekontrolowane).
Ksztattujac niwelete ulicy Chelmonskiego nalezy mie¢ na uwadze:

e warunki wodno-gruntowe,

e istniejace rzgdne jezdni drog krzyzujacych sie i rzedne przylegltego zagospodarowania,

e wysokoSciowy przebieg istniejacych i projektowanych obiektow (przepusty)/sieci uzbrojenia

terenu,
e istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu,
o wzgledy odwodnienia drogi.

1.4.SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH USTALONE
ZGODNIE Z NAJNOWSZA OPUBLIKOWANA W JEZYKU POLSKIM POLSKA
NORMA PN-ISO 9836 "WLASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE.
OKRESLANIE I OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH I
KUBATUROWYCH", JEZELI WYMAGA TEGO SPECYFIKA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.
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1.5.W PRZYPADKU BUDYNKOW, W ODNIESIENIU DO SZCZEGOLOWYCH
WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH WYRAZONYCH WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, O KTORYCH
MOWA W UST. 2 PKT 4, UWZGLEDNIA SIE WYMAGANIA ZAWARTE W
PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 6 PKT 1
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE.

Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dla zadania inwestycyjnego pn.:
" Rozwoj strefy przemystowej w Stawnie poprzez potaczenie ulicy Morskiej 1 ulicy Chetmonskiego™.

2.1.WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, na potrzeby realizacji
inwestycji dotyczacej budowy i przebudowy drog publicznych kategorii gminnej, w zakresie branzy
drogowej, branzy sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, branzy elektrycznej w zakresie
o$wietlenia drogowego, branzy teletechnicznej w zakresie kanalu technologicznego i monitoringu oraz
projektéw przebudowy 1 zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia terenu, kolidujacego z planowang
inwestycja drogowa.

Zamawiajacy oczekuje wykonania prac projektowych wraz z niezbednymi czynnos$ciami
formalno-prawnymi, zapewniajgcymi uzyskanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢, tj.:

a) uzyskania na rzecz zarzadcy drogi (Burmistrza Miasta Stawno) ostatecznej decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U.2022.176 t.j.), przy czym l/jezeli przyjete rozwigzania projektowe na to pozwola/ - w zakresie
przebudowy ul. Dworcowej dopuszcza si¢ dokonanie zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu.

oraz

b) prawidlowego wykonania robot budowlanych w zakresie budowy i przebudowy przedmiotowych drog
gminnych, w wyniku ktérych oddane do uzytkowania drogi beda spetnialty wymagania przewidziane
w obowigzujacych przepisach, dla tych kategorii drog publicznych.

2.1.1 Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy sluzace
osiagnieciu celow wskazanvch powvzej, a w szczegolnoSci:

e Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z pézn. zm.),

e Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2021.2454).

Projekt statej organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt budowlanych, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j.), wraz z ich zatwierdzeniem przez organ zarzadzajacy ruchem.
Przedmiar robét i kosztorys ofertowy, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w razie potrzeby.
Mapa do celow projektowych, opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, w tym
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z p6zn. zm.).

UWAGA: Nalezy zatozy¢ iz zamierzenie budowlane (projektowane obiekty budowlane)
zlokalizowane bedzie w odlegloSci mniejszej lub rownej 3m od granicy dziatek
drogowych po obu stronach drogi, w zwigzku z tym nalezy doprowadzi¢ wszystkie
granice dzialek drogowych (punkty graniczne) do standardow I grupy doktadnosciowej
na catej dlugosci projektu budowlanego, zgodnie z art. 31 rozporzadzenia ministra
rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréow do panstwoweg0O zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Uwaga, je$li zajdzie taka konieczno$¢ nalezy doprowadzi¢ do
standardow | grupy doktadno$ciowej rowniez inne granice, ktore znajda si¢ w odlegtosci
mnigjszej lub réwnej 3m od proponowanego zamierzenia budowlanego.

Mapy z projektami podzialu nieruchomosdci wraz z wykazami zmian gruntowych
opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r.

w  sprawie sposobu i trybu dokonywania  podziatdw  nieruchomosci
(Dz.U.2004.268.2663) z uwzglednieniem zapisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID nowe punkty graniczne nalezy utrwalié
w sposob trwaty na gruncie znakami granicznymi, zgodnie z art. 14 i 15 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci.

Dokumentacje geologiczng (w razie potrzeby uzupelnienia posiadanych przez
Zamawiajgcego badan geologicznych).

Inwentaryzacje przyrodnicza (w razie potrzeby).

Przedmiot zamowienia obejmuje takze:

Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej lub
zgloszenia robot budowlanych oraz niezbednych do rozpoczecia, prowadzenia oraz
zakonczenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzji 0 pozwoleniu wodnoprawnym,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w miare potrzeb),

- pozwolenia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow (w miare potrzeb),

- pozwolenia na usunigcie drzew i krzewow (w miare potrzeb),

- uzyskanie warunkow technicznych na przebudowg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu
oraz wymaganych uzgodnien branzowych, w tym narady koordynacyjnej.
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W przypadku nalozenia przez organ obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na S$rodowisko, réwniez nalezy opracowaé raport o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko wraz z niezbednymi zatacznikami.

e Przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi zalgcznikami o uzyskanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (ul. Chelmonskiego) i przygotowanie wniosku wraz
z wymaganymi zalgcznikami do zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg, w trybie ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.) (ul. Dworcowa),

e Uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej lub zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu dla zgloszonych robot

budowlanych.

2.1.2 Proces projektowy i naklady opracowan
ZamawiajaCy wymaga, aby Wykonawca, w trakcie procesu projektowego
zorganizowat co najmniej dwie narady techniczne w Urzedzie Miasta Stawna.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej.

Wersja papierowa:

1.Projekt budowlany

2.Projekt wykonawczy branzy drogowej

3. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa)

4. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej (oswietlenie)

5. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej (kanat technologiczny, monitoring)

6. Projekt wykonawczy innych branz (w miare potrzeb, np. projekty usuniecia kolizji z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu, w tym napowietrzng linig elektroenergetyczng oraz
telekomunikacyjna)

7. Przedmiar robdt dla kazdej branzy

8. Kosztorys ofertowy dla kazdej branzy

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (w razie potrzeby)

10. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu

11. Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wersja elektroniczna na plycie CD/DVD - 2 szt. , zawierajacej:

1. W/w opracowania w postaci plikow pdf oraz w wersji edytowalnej: dla czgsci opisowej z

rozszerzeniem doc., ath. lub rds lub xIs. (dla przedmiarow i kosztorysow), oraz z rozszerzeniem .dwg lub

.dxf dla rysunkow. Lub innych kompatybilnych, uzgodnionych z Zamawiajacym.
2. Mapa do celéw projektowych
3. Komplet uzyskanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji (skany).

2.1.3 Uwagi dodatkowe

A)) Zamawiajacy posiada i udostepnia koncepcje zagospodarowania terenu dla przedmiotowej drogi.
Koncepcja ta zawiera zakres planowanego zagospodarowania terenu, ktory po zweryfikowaniu, nalezy
uwzgledni¢ 1 uszczegdlowi¢c w opracowywanej dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ inne
rozwigzania projektowe sytuacyjne i konstrukcyjne, ktorych koniecznos¢ pojawi sie po aktualizacji mapy
do celéow projektowych (np. zmiany w przebiegu granic nieruchomo$ci) oraz wynika¢ bedzie z
przeprowadzonych szczegdélowych pomiarow i badan (np. geodezyjnych i geologicznych) lub warunkéw
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wynikajacych z uzyskiwanych na etapie projektowania decyzji, opinii, pozwolen i warunkéw
technicznych wlasciwych organdéw i instytucji. Zamawiajgcy wymaga, aby kazdorazowo rozwigzania te
na biezaco z nim uzgadniac.

B.) Zamawiajacy posiada badania geologiczne w obrgbie przedmiotowych drog.

C.) Dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej budowy ul. Chetmonskiego konieczne jest uzyskanie
decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz przedsigwzigcie to zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ktore zostaly zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U. 2019
poz. 1839 (dtugos¢ drogi wigksza niz 1 km).

D.) Ze wzglgdu na przebudowe i budowg przepustow pod droga wraz z odcinkami rowow niezbedne jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

E.) Wycinka drzew i krzewéw wymaga uzyskania pozwolenia na usuniecie drzewa i krzewow, za
wyjatkiem drzew i krzewow usuwanych w ramach inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

2.2.PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zgodnie z wustawg Prawo Budowlane art. 2la, kierownik budowy jest zobowiazany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

W pierwszej kolejnosci nalezy przygotowaé teren pod zaplecze budowy oraz przeprowadzi¢ prace
zabezpieczajace istniejgcg infrastrukture oraz drzewa, nie podlegajgce przebudowie lub usunieciu.
Podczas realizacji przedsigwzigcia przestrzegane winny by¢ nastepujace zasady:

Na biezaco bedzie odbywat si¢ transport kruszywa przeznaczonego na podbudowy oraz beton na
tawy pod krawezniki/oporniki. Ewentualnemu gromadzeniu, podlega¢ bgda ewentualnie takie materiaty
budowlane jak w szczegolnosci kostka betonowa, kamienna, krawezniki, obrzeza, oporniki. Jako
ewentualne miejsca sktadania tych materiatow, wykorzystywane bedg przede wszystkim, miejsca
zlokalizowane bezposrednio przy miejscu ich wbudowania, tj. w pasach drogowych. Dopuszcza sig, aby
wykonawca robot, zorganizowat zaplecze budowy lub sktadowisko, po porozumieniu z wlascicielem, na
ktorej$§ z dziatek przyleglych. W sytuacji tej jednak nadal jest zobowiazany do przestrzegania warunkoéw
dotyczacych zaplecza budowy i sktadowisk, a w szczegolnosci:

e zaplecze budowy oraz miejsca odkltadow i sktadowania zlokalizowane bgda poza terenami
chronionymi oraz terenami podmoktymi i ciekami naturalnymi,

e teren budowy i wykopy utrzymywane beda bez wody stojace;,

e przestrzegane bedg przepisy i normy w zakresie ochrony srodowiska,

e ochronie beda podlega¢ drzewa nieprzeznaczonych do wycinki,

e ograniczane beda emisje pylu (materiat sypki przewozony pod plandekami, utwardzone drogi
dojazdowe dla sprzgtu budowlanego i dostawy materiatdow budowlanych) oraz innych

zanieczyszczen,
e prowadzona bedzie segregacja odpaddow, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow
niebezpiecznych, oraz ich prawidlowe zagospodarowanie,
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odpady nienadajace si¢ do dalszego wykorzystania na terenie objetym inwestycja przekazywane
begda innym podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie zbierania i transportu odpadow do
recyklingu lub unieszkodliwiania,

caty sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia beda w dobrym stanie technicznym,

na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach gdzie bedzie odbywaé
si¢ tankowanie 1 postdj sprzetu budowlanego oraz pojazdow, Wykonawca wykonana
zabezpieczenia uniemozliwiajace przedostanie sie do gruntu paliw i olejow,

wykonawca nie bedzie dopuszcza¢ do niekontrolowanych wyciekdéw substancji ropopochodnych
z maszyn i urzadzen wykorzystywanych na budowie,

materiaty budowlane oraz paliwa i $rodki niezbedne do eksploatacji pojazddw i sprzgtu, mogace
zanieczy$ci¢ wody i glebe (benzyny, smary, ptyny chtodnicze itp.), skladowane bgda w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo,

przestrzegane beda warunki i zasady wynikajace z przepiséw i instrukcji BHP,

na ewentualng wycinke drzew uzyskane bedzie zezwolenie od wlasciwego organu (jezeli
przepisy prawne tak przewidujg), a prace zwigzane z wycinka drzew prowadzone begda poza
okresem legowym i wegetacyjnym ( od 16 pazdziernika do 28 lutego)

teren budowy bedzie zabezpieczony — ogrodzenie, porgcze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcza itp.,
zapewniony bedzie, zgodnie z projektem organizacji ruchu, wilasciwy i bezpieczny ruch na
odcinku przebudowywanej drogi,

zdjeta warstwa humusowa wykorzystana bedzie do rekultywacji terenéw,

plac budowy, zaplecze oraz ewentualne drogi techniczne wykonane beda przy oszczgdnym
gospodarowaniem terenem; obstugi placu budowy w maksymalnym stopniu odbywa¢ si¢ bedzie
W oparciu o istniejgce drogi,

zaplecze budowy wyposazone bedzie w sanitariaty, a $cieki socjalno-bytowe odprowadzone
zostang do szczelnych zbiornikow bezodplywowych, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana
i utylizowana przez uprawnione podmioty,

tereny czasowo zajete pod bazy magazynowe i sprzetowe oraz tereny robot budowlanych
catkowicie zostang zrekultywowane przed oddaniem inwestycji do eksploatacji,

wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na biezgco
zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualne;j
obecno$ci w nich zwierzat i1 ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwoscia dostania si¢ i uwiczienia w
nich zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkéw lub siatki o oczku do Smm -
niewigkszym (jako wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopow o duzej
powierzchni i nieduzej glebokosci (do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku
wykonywania koryta pod warstwy konstrukcyjne, stosowane bgda pochylnie, umozliwiajace
samodzielne wydostanie si¢ ewentualnych zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopow
nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem ewentualnej obecno$ci w nich zwierzat i1 ich
ewakuacja.

- Na czas rob6t musi by¢ sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

-  Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do wlasciwego zabezpieczenia
i oznakowania terenu rob6t w okresie trwania budowy, takze z uwzglednieniem przepisow
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnat itp., zapewniajac
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W ten sposob bezpieczenstwo kierujacych pojazdami i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy zapdr i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

-Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

- Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
i ich sasiedztwie: - wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy, linie napowietrzne, wykonanie nawierzchni); - wilasciwe, zgodne z przepisami BHP,
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopow, barierki na miejscach z ktérych
istnieje ryzyko upadku); - zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i
znakami zgodnie z organizacja ruchu na czas budowy; - wilasciwa organizacj¢ placu budowy
zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacj¢ oraz umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen; - umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy
pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- Przed przystapieniem do roboét ziemnych i budowlanych, termin i spos6b ich prowadzenia w
obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu (doziemnych i napowietrznych), nalezy zglosi¢
i uzgodnié z gestorami tych sieci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.3.ARCHITEKTURA

Zamawiajacy nie przewiduje specjalnej formy architektonicznej projektowanego obiektu liniowego.
Projektowane elementy drogi pod wzgledem architektonicznym winny by¢ dostosowane do otaczajacego
zagospodarowania terenu oraz spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow. Uzyte materialy maja
wykazywac¢ si¢ dobra jakoscia, trwatoscia oraz estetyka.

2.4.KONSTRUKCJA

Przy okreslaniu konstrukcji jezdni, bra¢ pod uwage nalezy panujace w podtozu warunki
gruntowo-wodne, niezadawalajacy stan istniejgcej nawierzchni jezdni drogi, przewidywane obcigzenie
ruchem drogowym. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do kategorii nosnosci G1.

Przewidywana konstrukcja planowanych elementow drogi, przyjeta na potrzeby niniejszego
opracowania:

*UL. CHELMONSKIEGO: Kategoria ruchu KR2.

UWAGA: dopuszcza sie inne warstwy konstrukcyjne w zakresie podbudowy i wzmocnienia podtoza, pod
warunkiem zachowania wymaganych warunkéw i parametréw odpowiadajacym kategorii ruchu KR2
oraz kategorii nosnosci podtoza G1.

Wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.30cm

wykonaniu podbudowy z pianobetonu PB1400 gr.15cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4cm

Y VY

Jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm / 15x22¢m na tawie z oporem z
betonu C12/15.
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Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.20cm

» wykonaniu podbudowy z pianobetonu PB1400 gr.15cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. Scm, a w przypadku zjazdow na pola wykorzysta¢ bruk kamienny z rozbiorki, utozony na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Zjazdy zostang obramowane opornikiem betonowym 15x25cm wtopionym na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zabrukow polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.20cm

» wykonaniu podbudowy z pianobetonu PB1400 gr.15cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej gr. 18cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm

Zabruki zostang obramowane opornikiem betonowym 15x25c¢m wtopionym na fawie z oporem z
betonu C12/15.

Wykonanie konstrukcji chodnikéw / dojscia:

» wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggz gr.15cm
» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 5cm

Chodniki zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z oporem z betonu

Pobocza gruntowe:

Wykona¢ nalezy pobocza o szerokosci min. 0.75m (nie wliczajac kraweznikow) i spadku i = 8 %.
Pobocza przewidzie¢ z kruszywa naturalnego tamanego o grubosci 15cm. Uformowane pobocza nalezy
zage$ci¢ do min. Wz = 0.98.

Przepusty:

» Przepusty zlokalizowane pod przebudowywang droga wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego
HDPE, o srednicy ©@800mm. Rur¢ przepustu nalezy posadowi¢ na fundamencie z pospotki
obwinietym geotkaning. W celu umocnienia wlotu i wylotu przepustow przewidzie¢ utozenie na
skarpach i dnie bruku kamiennego na chudym betonie. Utwardzenie takie wykona¢ rowniez
w obrebie ewentualnych wylotéw projektowanych drendw.

» Lokalizacje przepustow pod droga wskazano na zataczonej koncepcji zagospodarowania terenu.

Przepust na cieku Moszczenica

»  Wzdhuz cieku, pod projektowang droga nalezy ulozy¢ przepust z blach falistej o wymiarach:
$wiatlo poziome [m] B =5,41
$wiatlo pionowe [m] H =3,32
grubo$¢ blachy [mm] t =3,00
dhugos¢ dotem [m] Ly=25,05
Rure przepustu nalezy posadowi¢ na warstwie wzmacniajacej z pospotki gr. 40cm, owinigtej
geotkaning polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigganie wzdhuz i wszerz SOkN/m.
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| Przekrdj poprzeczny
| Skala 1100

| Warstwy koastrukgi
| drogi gminngj ok. 79cm

5

—
|

ok. 1.1n

Konstrukga stalowa
Typu MultiFiate

ok. 350

ok. 3,00
Wys. do pozionu terenu

Wys. do pozionu tereny

e

Szerokoéc dna ok. 5,00
7 7

Przekré] poprzeczny
Skala 100

Zatolona szerokosé mosty 1290m
s 7

~

ok 110

Szacowana diugosé przepustu gorg 16,37

Szacowana dtugosé przepusty dotem 2505

*UL. DWORCOWA: Kategoria ruchu KR3.

UWAGA: dopuszcza sie inne warstwy konstrukcyjne w zakresie podbudowy i wzmocnienia podtoza, pod
warunkiem zachowania wymaganych warunkéw i parametréw odpowiadajacym kategorii ruchu KR3
oraz kategorii nosnosci podtoza G1.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na:

sfrezowanie istn. warstw bitumicznych

utozenie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5¢cm
utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr.4cm

VVYVYY

Jezdnia obramowana krawegznikiem kamiennym 15x30cm na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok autobusowych polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.30cm

» wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr.24cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej gr.18cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr.5cm

Zatoki autobusowe od strony chodnikéw obramowane krawgznikiem kamiennym 15x30cm na
tawie z oporem z betonu C12/15.
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Wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok postojowych polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.20cm

» wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggz gr.20cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z koski betonowej kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.20cm

» wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywa Cqg3 gr.20cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 5¢cm.

Zjazdy zostang obramowane opornikiem betonowym 15x25cm wtopionym na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zabrukow polegaé bedzie na:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez utozenie warstwy ulepszonego podtoza
z pianobetonu PB600 gr.20cm

» wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggz gr.20cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki kamiennej gr. 18cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm

Zabruki zostang obramowane opornikiem betonowym 15x25c¢m wtopionym na tawie z oporem
z betonu C12/15.

Wykonanie konstrukcji chodnikow / dojscia:

» doprowadzeniu podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez ulozenie warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej o CBR min.20% gr. 15cm

» wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggz gr.15cm

» ulozenie warstwy $cieralnej z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej
gr. 5¢cm

Chodniki zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z oporem z betonu
C12/15.

2.5.INSTALACJE BUDOWLANE

2.5.1 Siecizwiazane z droga - wyposazenie techniczne drog

W  ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie sieci uzbrojenia terenu zwigzanej
z funkcjonowaniem przedmiotowej drogi, a w szczegolnosci:

2.5.1.1 Kanalizacja deszczowa

Ul. Dworcowa:
Odwodnienie drogi odbywa si¢ do istniejacych wpustow deszczowych. Nalezy przewidzie¢ przebudowe
tych wpustow wraz z przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej. Sytuacyjnie i wysokosciowo
wpusty nalezy dowigza¢ do projektowanej jezdni. Przykanaliki taczgce wpusty deszczowe z kanalizacja
deszczowa z rur PCV de 200mm. Jako wpusty deszczowe przewiduje si¢ studzienki z kregow
betonowych $r. 500mm z osadnikiem piasku wysokosci min. 0,5m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D,
osadzony na pierScieniu odcigzajagcym. W miar¢ potrzeby na istniejgcym kanale kanalizacji deszczowej
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zastosowa¢ jako studzienki polaczeniowe studnie z krggéw betonowych sr. 1200 mm (beton B45,
wodoszczelny), a w przypadku braku miejsca - dopuszcza si¢ mniejsze. Pod ptyty nastudzienne stosowac
pierscienie odcigzajace zelbetowe. Zastosowaé wlazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Ul. Chelmonskiego:

Odwodnienie drogi jest nieuregulowane, gldéwnie powierzchniowe. Na przebudowanym odcinku ul.
Chetmonskiego wystepuje kanalizacja deszczowa. Odcinek kanalizacji deszczowej wystepuje rowniez w
km ok. 1+180 na wysoko$ci dziatki nr 1029, gdzie zamontowany w pasie drogowym jest wpust
deszczowy z podiaczeniem do kanatu kd500 biegnacego dalej w kierunku rzeki po dziatce nr 769/2.
odbywa si¢ do istniejacych wpustow deszczowych.

W ramach projektowania nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania tego kanatu do odprowadzenia
czesci wod opadowych z projektowanej ul. Chetmonskiego.

Na potrzeby PFU zatozono, ze wody opadowe odprowadzane bgda:

- z odcinka ul. Chetmonskiego od km 0+000 do km 0+660 (do projektowanego przepustu ma rzece)
powierzchniowo do projektowanego rowu przydroznego (rowow);

- z odcinka ul. Chelmonskiego od km 0+900 do km ok. 1+200 za pomoca projektowane]j kanalizacji
deszczowej z wykorzystaniem istniejgcych kanalizacji deszczowych; Przewidzie¢ uktad podczyszczajacy
wody opadowe (separator + osadnika) oraz remont odcinka istn. kd 500.

- z odcinka ul. Chelmonskiego od km 1+200 do km 1+500 (do konca opracowania) za pomoca
projektowanej kanalizacji deszczowej z wilaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul
Chetmonskiego kd315.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy wg obliczen, lecz
minimum PVC 315 - litych SN8, laczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki taczace wpusty
deszczowe z kanalizacja deszczowa wykona¢ z rur PCV de 200mm. Jako studzienki potaczeniowe i
rewizyjne na kanalizacji deszczowej przewidzie¢ studnie z krggéw betonowych $r. 1200 mm (beton B45,
wodoszczelny), a w przypadku braku miejsca - wyjatkowo dopuszcza si¢ mniejsze. Pod plyty
nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe. Zastosowac wlazy zeliwne z zabezpieczeniem
ryglowym. Jako wpusty deszczowe przewiduje si¢ studzienki z kregéw betonowych §r. S00mm z
osadnikiem piasku wysokosci min. 0,5m. Wpust deszczowy zeliwny klasy D, osadzony na pierscieniu
odcigzajacym.

Urzadzenia podczyszczajace dobraé¢ na podstawie obliczen.

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.5.1.2 Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia drogi - ul. Chelmonskiego zaczynajac
przed przepustem na rzece do konca projektowanego odcinka. Przewidywana dilugos¢ oswietlenia
wynosi ok. 0,88km.

Przy projektowaniu o$wietlenia i lokalizacji latarni o$wietleniowych nalezy bra¢ pod uwage istniejace
zagospodarowanie przylegte do drogi oraz istniejace i projektowane zagospodarowanie pasa drogowego,
w tym inne sieci uzbrojenia.

Przewidzie¢ o$wietlenie drogi jezdnej na stupach aluminiowych anodowanych szarych przeznaczonych
pod o$wietlenie wysokosci 8,0m lub 9,0m. Montaz oprawy na wysiegniku aluminiowym anodowanym
szarym o dlugosci ramienia 1,0m lub 1,5m, oprawy z mocowaniem @60x100. Wszystkie zastosowane
shupy powinny posiadac certyfikat zgodnosci CE, certyfikat bezpieczenstwa biernego B (100NE2). Stupy
beda montowane na odpowiednich prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Oswietlenie zasili¢ linig kablowa. Nalezy uzyska¢ warunki przytagczeniowe.

Nalezy dobra¢ oprawy ledowe o mocy wg obliczen. Oswietlenie nalezy zaprojektowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.5.1.3 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji, zgodnie z ustawg o drogach publicznych w pasach drogowych przedmiotowych
ulic przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego. Propozycje przebieg kanatu technologicznego
przedstawiono na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu.
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Zakres prac budowy kanatu technologicznego obejmowac winien:
-budowa studni kablowych prefabrykowanych

-budowa kanatu technologicznego KTu, KTp z dodatkowa rurg ostonowa
-budowa przepustéw ochronnych z rur HDPE.

Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w docelowym pasie drogowym drogi gminnej. Kanaty
technologiczne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne.

Uwzgledni¢ nalezy zaprojektowanie i montaz monitoringu z wykorzystaniem cze$ci miejsca w
kanale technologicznym.

2.5.2 Sieci niezwigzane z droga

Na obszarze planowanych robot zlokalizowane jest uzbrojenie w sieci wskazane na mapie
zasadniczej. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w terenie wystepuje inne uzbrojenie, ktdre nie zostato
nigdzie zinwentaryzowane. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania w/w urzadzen nalezy
zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
wykonywanie rob6ét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
si¢ te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac si¢ recznie.

W przypadku, odkrycia w czasie robdt ziemnych, niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, nalezy
powiadomi¢ inspektora nadzoru i inwestora oraz wiasciciela sieci, ktorzy podadzg warunki i sposob
usuniecia ewentualnej kolizji.

W miejscach, gdzie kable energetyczne i telekomunikacyjne biegna pod cze$ciami drég
przeznaczonymi do ruchu kotowego (jezdnia, zjazdy, zatoki) nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajac na nie
rury ochronne dwudzielne, ewentualnie zaglebi¢ na normatywna glebokos¢.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy kolidujacej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej wraz z demontazem istniejgcych opraw os$wietleniowych oraz przebudowe
napowietrznej linii telekomunikacyjnej, kolidujacych z planowang droga.

2.6.WYKONCZENIE

Po zakonczeniu realizacji teren uzyty pod =zaplecze budowlane i1 skladowiska nalezy
zrekultywowac. Teren budowy uporzadkowaé. Wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie
robot budowlanych musza posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do stosowania oraz do
obrotu w budownictwie. Wszystkie uzyte i montowane urzadzenia i materialy nalezy wykonywaé
i montowac zgodnie z zaleceniami producentéw, zapewniajac stosowane gwarancje.

2.7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Koncepcj¢ zagospodarowania terenu przedstawiono w formie graficznej w zataczniku graficznym nr 1
w cze$ci graficznej niniejszego PFU.

2.8.WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych zawarto w zataczniku nr 2 do
CZESCI OPISOWE] niniejszego PFU - " Wymagania w zakresie warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych " - wersja elektroniczna.
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ZAELACZNIKI DO CZESCI OPISOWE] PFU:
- ZALACZNIK NR 1 - Szacowany zakres robot budowlanych wraz z szacowanym obmiarem

- ZALACZNIK NR 2 - Wymagania w zakresie warunkow wykonania i odbioru robot budowlanych - na
ptycie CD
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I1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Dla czeSci obszaru przedmiotowej inwestycji, opracowane sg Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego:

1. 032. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stawna dla dziatek
potozonych pomiedzy ul. Morska, Armii Krajowej i rz. Moszczenicg o numerach: 745/1, 749/5,
758 oraz fragmentow dzialek nr 744, 745/2, 749/7, 752/4, 752/15, 752/16, 753/1, 753/4,753/7,
753/8, 1280 w obrgbie 2. Uchwata [X/53/2003 z dnia 2003-04-30.

2. 010. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stawna dotyczacego
kanalizacji sanitarnej dla miasta Stawna. Uchwata XXI1I/175/96 z dnia 1996-12-20.

3. 013. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stawna dotyczacego dzialek
nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6 przy ul. Dworcowej. Uchwata XXVI1/208/97 z dnia 1997-08-
13.
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UWAGA: W przypadku realizacji inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sprawach
dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisoOw ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086).

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Miasto Stawno posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane (jest
wiascicielem) dla obszaru objetego niniejszym zamoéwieniem w zakresie:

*ul. Chetmonskiego: dziatek nr 743, 771/2, 760/2, 793/1, 742, 774, 764/1, 746, 771/1 w obrebie Stawno 2
oraz dziatek nr 7, 10/2, 5, 1029, 1028, 1027, 1026, 30/1 w obregbie Stawno 3 oraz dziatki nr 88 w obrebie
Stawno 1.

*ul. Dworcowa: dziatek nr 21/38, 39/7 w obrebie Stawno 3.

Na pozostale nieruchomosci, ktoére znajdg si¢ w obszarze inwestycji nalezy uzyska¢ prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

UWAGA: konieczno$¢ uzyskania prawa do dysponowania nie dotyczy przypadku realizacji inwestycji
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zaroéwno dokumentacja projektowa, jak i prowadzenie robot budowlanych muszg by¢ wykonywane
zgodnie z aktualnymi i obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegOlnosci:

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /
Dz.U.2021.2373 t.j./

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t,j. z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176 t.j.)

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741 t,j. z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2021.1376 t.j. z pézn. zm./

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z p6zn.zm.)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 tj. z

pozn.zm.)

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.. z pozn.
zm.)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 tj.z  pozn.
zm.)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098 t.j. z po6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.
z pozn. zm.)

* Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2021.777 t.j. z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 t.j. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego / Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.2021.2454)
Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. 2016.124 t.j. z pdzn. zm./
Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.U.2000.63.735 z
pozn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne ( Dz.U.2015.680)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640 z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.2017.784 t.j. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych / Dz.U.2019.1311 z pozn.
zm./.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego / Dz.U.2020.1429 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatow nieruchomosci / Dz.U.2004.268.2663./

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463 z p6zn. zm)

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. z pdézn. zm.) wraz z

odpowiednimi aktami wykonawczymi, a w szczegolnosci:

v Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2018.583 t.].)

v" Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych /Dz.U.1977.7.30/

v" Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (Dz.U.2018.331 t.j.)

v" Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j.)
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v" Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6)
v" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z pdzn. zm.)
4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437)
» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z p6zn. zm.)
» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.1899 t.j. z p6zn.
zm.)
* Obowiazujace Normy i przepisy branzowe
« Pomocniczo:
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych /Politechnika Gdanska
wersja 11.03.2013/
- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM W-wa 2001r./
- Katalog powtarzalnych elementow drogowych — Transprojekt Warszawa
- Katalogi nawierzchni asfaltowych WT-2

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

4.1 KOPIE MAPY ZASADNICZE]

Zamawiajacy dysponuje mapg zasadnicza w wers;ji elektronicznej (pdf oraz w wersji edytowalnej - dxf).
Nalezy zaktualizowa¢ mapg i opracowa¢ mape do celow projektowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi z marca 2022r. w wersji pdf . W razie potrzeby nalezy
wykona¢ uzupetnienie badan geologicznych.

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja si¢ nieruchomosci wpisane do Rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewddztwa zachodniopomorskiego z dnia 23.12.2021 opublikowanego na
stronie internetowej WOUZ.

Z dokumentu ZARZADZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA SEAWNO z dnia 17
marca 2016 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Stawno, wynika ze:

*Na terenach przylegajacych do ul. Chetmonskiego wystepuja budynki, ktore s3 wymienione w
Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Stawna (pozycje od 33 do 48)

*Przy ul. Dworcowej 4-5-6 znajduja si¢ obiekty dworcowe wymienione w Gminnej Ewidencji
Zabytkow Miasta Stawna (pozycja 75).

Wedlug portalu zabytek.pl, w okolicy zlokalizowane sg obszary archeologiczne, najblizszy na dziatce nr
744 obreb Stawno 2 - oznaczony jako "obozowisko".
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W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych na tych terenach nalezy uzyska¢ wymagane
przepisami prawa pozwolenia lub opinie oraz zapewni¢ nadzor archeologiczny.

4.4 INFORMACJE O OBSZARACH PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY
Wedtug informacji portalu przedmiotowa inwestycja, nie przebiega przez obszary specjalnej ochrony.
Najblizej potozony specjalny obszar ochrony Natura 2000 to Dolina Wieprzy i Studnicy ( numer
PLH220038) w odlegtosci ok. 1,24 km od przedmiotowej inwestycji oraz obszar Stowinskie Btoto (
numer PLH320016) w odlegtosci ok. 10,05km.

Pozostate najblizsze obszary chronione przedstawiono ponize;j:

REZERWATY
Nazwa [km]
Stawienskie Deby 3.03
Stowinskie Btota 10.07
Janiewickie Bagno 10.21
Zaleskie Bagna 18.58
Jezioro Modta - otulina 18.98

Zaleskie Bagna (woj. pomorskie) 19.16

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Park Krajobrazowy Dolina Stupi - otulina  17.91
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220038.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220038.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320016.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320016.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.525
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.429
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.947
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1456
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.880
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1271
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.34

Park Krajobrazowy Dolina Stupi 22.30

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Jezioro Letowskie oraz okolice Kepic (woj.zachodniopomorskie) 11.69
Koszalinski Pas Nadmorski 13.90

Jezioro Letowskie i Okolice Kepic 15.03

Pas Pobrzeza na zach6d od Ustki (woj. zachodniopomorskie) 15.22

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Kraina w Krat¢ w Dolinie Rzeki Moszczeniczki 14.09
Bruskowskie Bagno 21.55

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa [km]

Przybrzezne wody Baltyku PLB990002 19.03

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]

Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 1.24
Stowinskie Btoto PLH320016 10.05
Janiewickie Bagno PLH320008 10.21
Dolina Grabowej PLH320003 11.55
Dolina Bielawy PLH320053 14.01

Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068 16.47

Jezioro Kopan PLH320059 17.08
Dolina Stupi PLH220052 18.29
Przymorskie Btota PLH220024 18.55

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Nazwa [km]

Bursztyny Mozdzanowo 16.57
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.34
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.15
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.14
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.431
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.412
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.276
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.154
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB990002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.SD.112
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220038.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320016.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320008.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320003.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320068.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320059.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220052.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220024.H

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
brak nazwy 6.78
brak nazwy 11.48
brak nazwy 11.84
brak nazwy 11.94
Zurawisko 13.31
brak nazwy 13.40

Przy Wieprzy Korzybie 14.53
Bystrzenica w Korzybiu 14.70
brak nazwy 16.21

Stare koryto Wieprzy  17.16

brak nazwy 18.11
Swiatowid 19.06
Grodzisko 19.18
Borzystaw 19.45

L aka storczykowa 19.65

W odlegtosci ok. 10km od inwestycji znajduje sie okoto 150 pomnikow przyrody.

4.5 INWENTARYZACJA ZIELENI

Obszar planowanej inwestycji jest stabo zadrzewiony. Szacowang ilo$¢ drzew 1 krzewoéw do
usunigcia przestawiono w szacunkowym obmiarze robdt. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
dendrologiczng na obszarze objetym inwestycja oraz w razie potrzeby wykonaé¢ inwentaryzacje
przyrodnicza. W przypadku stwierdzenia w obrgbie drzew gatunkow roslin, zwierzat lub grzyboéw (w tym
porostow), objetych ochrong - w przypadku gdy zajdzie potrzeba usuniecia takiego drzewa nalezy
uzyska¢ decyzje zwalniajaca z zakazow, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody (decyzja
derogacyjna). W zalaczeniu do PFU inwentaryzacja zieleni (wstgpna).

4.6 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajacy nie posiada raportow, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska. W razie
potrzeby Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska wymagane w tym zakresie dane i materiaty.
UWAGA: Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ktore zostalty zawarte w Rozporzadzeniu z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839.
W zwiazku z tym nalezy uzyskaé¢ decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia 1 w razie ustalenia przez organ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, nalezy opracowa¢ wymagane dokumenty, w tym raport o oddzialywaniu
na $rodowisko.
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3213042.749
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212062.338
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212062.337
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212062.339
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209063.278
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3213042.748
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.855
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.862
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.3209073.1474
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.858
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212102.66
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.863
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.853
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.857
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.2212053.859

Ochrona zadrzewienia:

Roboty prowadzone w obrebie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ nalezy przy
nastepujacych uwarunkowaniach:
- roboty prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy mechaniczne uszkodzenie drzew;
- w zasiggu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 X 4 m wokét drzewa) nie beda:
- wykonane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- sktadowane materiaty budowlane.
- w strefie do 10 m od pnia drzewa nie bgdzie sktadowiska cementu, kruszywa, olejow, paliw
i lepiszcz;
- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie beda prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesiagce od pazdziernika do
kwietnia;
- zabezpieczenie drzewa na okres robdt budowlanych obejmowac bedzie:
- owini¢cie pnia matami slomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglo$ci wzajemnej co
40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
- podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan inspektora nadzoru.
- po zakonczeniu robot wykonany zostanie demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usuni¢cie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

UWAGA:

w trakcie realizacji robot przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji dotyczacej budowy drogi
gminnej, polegajacych na wycince drzew i krzewow, przed przystapieniem do czynnosci karczowania
pozostatosci po wycince, nalezy wykona¢ probne przekopy w celu zlokalizowania istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu i jej zabezpieczenia na czas usuni¢cia korzeni. W celu uniknigcie uszkodzen sieci, przy
ustalaniu sposobu usunigcia karczy nalezy mie¢ na uwadze wystepujace uzbrojenie terenu w obrebie
drzew i krzewow przewidzianych do wycinki.

Zwierzeta:

Na etapie realizacji robot, zapobiegawczo, w celu minimalizacji mozliwosci uwigzienia
ewentualnych zwierzat, wykopy beda, w miar¢ mozliwosci, od razu po zakonczeniu roboty w wykopie na
biezaco zasypywane. Przed zasypaniem wykopow nastapi sprawdzenie dna i §cian pod katem ewentualnej
obecno$ci w nich zwierzat i ich ewakuacja. W sytuacji, gdy niemozliwe bedzie natychmiastowe
zasypanie wykopu, zostang one zabezpieczone przed mozliwoscia dostania si¢ i uwigzienia w nich
zwierzat. Do tego celu uzyte zostang ogrodzenia z ptotkow lub siatki o oczku niewigkszym niz Smm (jako
wygrodzenie lub przykrycie wykopu). W przypadku wykopow o duzej powierzchni i nieduzej giebokosci
(do ok. 0.5m) - z jakimi mamy do czynienia w przypadku wykonywania koryta pod warstwy
konstrukcyjne, stosowane beda pochylnie, umozliwiajgce samodzielne wydostanie si¢ ewentualnych
zwierzat. Kazdorazowo, przed zasypaniem wykopOow nastapi sprawdzenie dna i $cian pod katem
ewentualnej obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacja.

4.7 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI

Z uwagi na kategorie przedmiotowej drogi przeprowadzenie pomiaréw ruchu nie jest wymagane.
Przedmiotowa droga nie prowadzi ruchu tranzytowego, jest to droga posiadajaca charakter lokalny, ale o
ruchu gtownie gospodarczym.

Przyja¢ nalezy kategorig¢ ruchu KR2 oraz KR3 na ul. Dworcowej.
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Na etapie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy dazy¢ do maksymalnego ograniczenia emisji hatasu,
pytoéw i gazow. Roboty prowadzi¢ w porze dzienne;j.

4.8 INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGA]JA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALAC]JI I URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH
ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji ani dokumentacji obiektow budowlanych. Dotacza si¢ mape
zasadniczg pozyskang z osrodka geodezyjnego, w celu przedstawienia istniejacego zagospodarowania
i uzbrojenia terenu. Przedmiotem zamoéwienia jest jednak aktualizacja tej mapy i wykonanie mapy do
celow projektowych.

Wykonawca winien dokonaé wizji w_terenie przed przystapieniem do sporzadzenia oferty, w celu

zapoznania sie z istniejacym zagospodarowaniem terenu oraz rozmiarem 1 zakresem planowanej
inwestycji.

Prace pomiarowe wykonywane winny by¢ przez uprawniong jednostke geodezyjng, w szczegolnosci te
polegajace na wytyczeniu osi i gldéwnych punktow poszczegodlnych elementow, zabezpieczeniu punktow
osnowy geodezyjnej. Nastepnie w ramach prac przygotowawczych usunigte zostang kolidujace drzewa i
krzewy, dokonana zostanie rozbiorka istniejagcych elementéw drogowych i mostu, przestawienie
ogrodzen oraz zebrana i zabezpieczona zostanie warstwa ziemi urodzajnej.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga wojewodzka

Drogi gminne

Wewngtrzne drogi

Budynki

Ogrodzenia

Most

Przepusty

Sieci kanalizacyjne

Sieci wodociagowe

Sieci gazowe

Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne

Sieci telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne.

W ramach inwestycji przewiduje si¢:
- rozbiorke istniejacego mostu oraz istniejacej nawierzchni jezdni. W miar¢ mozliwosci rozebrany bruk
kamienny, mozna wykorzysta¢ do ponownego wbudowania (zabruki na tukach, zjazdy na pola,
wzmocnienie wylotoOw przepustow),
- rozbiorke istniejgcych nawierzchni z kostki (w celu wysokosciowego przetozenia),
- rozbiorka istniejgcych, kolidujacych z pasem drogowym ogrodzen, gldwnie z siatki;
UWAGA: okreélenie faktycznej kolizji ogrodzenia z pasem drogowym, ustali¢ po wykonaniu
map do celéw projektowych wraz z wymaganymi sprawdzeniami przebiegu granic.
- rozbidrke mostu przeprowadzi¢ w sposob uzgodniony z Wodami Polskimi.
Ewentualne elementy z rozbiorek oraz odpady nienadajace si¢ do dalszego wykorzystania na terenie
objetym inwestycja przekazywane beda innym podmiotom prowadzacym dzialalno$¢ w zakresie
zbierania i transportu odpadéw do recyklingu lub unieszkodliwiania.
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4.9

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
I REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO
ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Wszelkie wymagane uzgodnienia i warunki Wykonawca uzyska w ramach niniejszego zamowienia.

4.10

>

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JE] PRZEPROWADZENIEM

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym poszczeg6lne etapy projektowania, a
przed zlozeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania koncowego dokumentu
uprawniajacego do rozpoczecia robdt, uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Podczas robot wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu w budownictwie i spelniaja wymagania przepisow dotyczacych wyrobow budowlanych.
Cata korespondencja otrzymywania na etapie projektowym i wykonawczym (w szczegoélnosci
uzgodnienia, opinie, aprobaty, itp.) winna by¢ przekazywana na biezaco do wiadomosci
Zamawiajacego.

Wykonawca winien na biezagco reagowaé¢ i zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich
okolicznos$ciach mogacych mie¢ wptyw na termin realizacji zamowienia, zarbwno na etapie

projektowym i wykonawczym.
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I11. CZESC GRAFICZNA

- Zalgcznik graficzny nr 1 - Koncepcja zagospodarowanie terenu
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