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Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunami i przebudową otoczenia. 
SST 03. CPV 45231000-5 Roboty w zakresie rurociągów – instalacje zewnętrzne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamówienia i zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz ciepłociąg, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pn. 
ROZBUDOWA AMFITEATRU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI I 
PRZEBUDOWĄ OTOCZENIA przy ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Sławno. 

1.2. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną: 
Specyfikacja techniczna SST stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji następujących robót 
instalacyjnych: 
• oznakowanie robót, 
• usunięcie warstw urodzajnej ziemi, 
• wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni 
• rozkładanie wykopów 
• zabezpieczenie wykopu 
• odspojenie i transport urobku  
• odwadnianie wykopów 
• przygotowanie podłoŜa 
• montaŜ studzienek rewizyjnych oraz studni włazowych 
• rozkładanie rur kanalizacyjnych wzdłuŜ trasy przewodu, układanie i montaŜ 

przewodów kanalizacyjnych w wykopie 
• rozkładanie rur wodociągowych wzdłuŜ trasy przewidzianej w projekcie, montaŜ 

przewodów na powierzchni, opuszczanie zmontowanych odcinków do wykopu 
• montaŜ separatora w wykopie 
• rozkładanie rur ciepłowniczych wzdłuŜ trasy przewidzianej w projekcie, montaŜ 

przewodów na powierzchni, opuszczanie zmontowanych odcinków do wykopu 
• wykonanie prób szczelności przewodów 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu  

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami 

oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji elektrycznej. 

1.3.1. Definicje dotyczące sieci kanalizacyjnych 

• sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inŜynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów 
kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

• sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 
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• przyłącze kanalizacyjne – (przykanalik) jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, 
który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. 
Najczęściej przykanalik włączany jest do studzienki (rewizyjnej lub włazowej), 
która stanowi uzbrojenie sieci. MoŜliwe jest teŜ przyłączenie przez wpust 
boczny lub złącze siodłowe (wcinka). 

• kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile cięŜkości. 

• odprowadzenie wody z dachów budynków – wszystkie układy przewodów i 
kształtek na zewnątrz i wewnątrz, zamocowane do konstrukcji budynku lub 
przechodzące przez nią, razem z przewodami odpływowymi poniŜej budynku, do 
miejsca połączenia z podziemnym przewodem kanalizacyjnym przyległym do 
budynku, stosowane do usuwania z dachów opadów atmosferycznych. 

1.3.2. Definicje dotyczące kanałów 

• kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 

1.3.3. Definicje dotyczące obiektów inŜynierskich na sieciach kanalizacyjnych 

• studzienka rewizyjna, studzienka kanalizacyjna – obiekt na kanale 
nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

• studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

• studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.3.4. Definicje dotyczące sieci wodociągowych 

• przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 
zaworem za wodomierzem głównym. 

• uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• armatura sieci wodociągowych – w zaleŜności od przeznaczenia: 
− armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
− armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco-napowietrzające, 
− armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 
− armatura przeciwpoŜarowa – hydranty, 
− armatura czerpalna – zdroje uliczne. 

1.3.5. Definicje dotyczące rurociągów i kształtek 

• układ przewodów sanitarnych – układ przewodów odprowadzających ścieki do 
systemu kanalizacyjnego. 

• średnica nominalna (DN) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach. 

• średnica wewnętrzna (di) – średnia wewnętrzna średnica cylindrycznej części 
rury w dowolnym przekroju poprzecznym. 

• średnica zewnętrzna (da) – średnia zewnętrzna średnica cylindrycznej części rury 
w dowolnym przekroju poprzecznym. 
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1.3.6. Definicje dotyczące sieci ciepłowniczej 

• sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – 
pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki kompensatory, drenaŜe, 
konstrukcje nośne sieci nadziemnych, itp.). 

• preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami 
na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych.  

• rura preizolowana elastyczna – rura preizolowana charakteryzująca się takimi 
parametrami mechanicznymi (wytrzymałościowymi), Ŝe moŜliwe jest układanie 
sieci po krzywiźnie poprzez gięcie rury preizolowane, bez stosowania 
prefabrykowanych preizolowanych łuków (z uwagi na temperaturę stosowania 
oraz moŜliwość prowadzenia rurociągów po krzywiźnie, nie wymaga praktycznie 
stosowania urządzeń do kompensowania wydłuŜeń cieplnych. 

• rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez 
którą ma przepływać czynnik grzejny. 

• rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i 
rurę przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio 
wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 

• podpora stała – konstrukcja słuŜąca do przeniesienia obciąŜeń osiowych z rury 
przewodowej do gruntu lub na konstrukcję nośną, bez przemieszczania rury w tym 
punkcie.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-EN 752-1 

oraz PN-EN 12056-3. 

1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz 

harmonogram robót. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: - dostarczoną przez 
Zamawiającego, - sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uŜywane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
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odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5. Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. (np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
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z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy 

zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku 
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

2.2. Materiały podstawowe 
Do wykonania robót naleŜy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
 

Materiał Ilo ść Producent 
Instalacja wodociągowa 

Rura PE80 SDR11 de 32x3,0 mm 19,60 mb PipeLife 

Trójnik siodłowy z nawiertką oraz zasuwą odcinającą   
śeliwo Ø80/ PE32 mm 

1 szt.  

Rura ochronna PE 63 mm  2 szt.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Studnia betonowa z kręgów DN/ID 1000 mm, z płytą pod 
właz DN 600 mm, z włazem w klasie A15, pierścieniem 
odciąŜającym i stopniami złazowymi (głębokość do 3m) 

1 szt  

Rury PVC – U SDR 34 160x4,7 mm 37,25 mb Pipelife 

Instalacja kanalizacji deszczowej 
Studnia betonowa z kręgów DN/ID 1000 mm, z płytą pod 
właz DN 600 mm, z włazem ulicznym w klasie A 15, 
pierścieniem odciąŜającym i stopniami złazowymi 
(głębokość do 3m) 

1 szt. Wavin 

Rury PVC – U SDR 34 160x4,7 mm 44,60 mb Pipelife 

Studnia betonowa z kręgów DN/ID 1000 mm, z płytą pod 
właz DN 600 mm , z włazem ulicznym w klasie B125, 
pierścieniem odciąŜającym i stopniami złazowymi 
(głębokość do 3m) 

13 szt. - 

Separator  z osadnikiem PSK-V Koala II o DN/ID 1500 z 
włazem Ŝeliwnym DN 600 mm 

1 szt. Ekol-Unicon 

Wpust uliczny z osadnikiem – Ŝeliwny  4 szt.  

Odwodnienie liniowe Recyfix Standart 26 m. Hauraton 

Studzienka wlotowa Recyfix  3 szt. Hauraton 

Zestaw montaŜowy, ścianki czołowe i króciec 2 szt. Hauraton 

Rury PVC – U SDR 34 160x4,7 mm 130,80 mb Pipelife 
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Materiał Ilo ść Producent 

Rury PVC – U SDR 34 200x5,9 mm 60,80 mb Pipelife 

Instalacja ciepłownicza 

Rury Thermo Twin 25/20,4 mm 61,6 mb Uponor 

Rura stalowa DN 20 mm  2 mb  

Zawór kulowy spustowy DN 20 mm 2 szt.  

 
Zamieszczone w dokumentacji nazwy wyrobów, marki producentów, 

dystrybutorów itp. naleŜy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się moŜliwość 
zastosowania wyrobów innych marek i producentów pod warunkiem, Ŝe będą 
posiadać parametry techniczne i właściwości uŜytkowe odpowiadające wyrobom 
opisanym w projekcie. 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 

2.3.1. Rury przewodowe 

Rury przewodowe naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, 
równym podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i 
opadami atmosferycznymi oraz przy spełnieniu warunków BHP. Magazynowane rury 
i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
oddziaływaniem promieni słonecznych. DłuŜsze magazynowanie rur i kształtek 
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury 
pakietowane naleŜy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej 
wysokości sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, Ŝe listwy drewniane pakietu górnego 
będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego. Składowanie rur 
niepakietowanych powinno odbywać się na równym podłoŜu na podkładach i przekładach 
drewnianych o wymiarach jak w transporcie. Nie wolno składować rur cięŜszych na 
lŜejszych. Szerokość stosu składowanych rur naleŜy ograniczać wspornikami pionowymi z 
drewna. Rury naleŜy składować kielichami naprzemianlegle. 

W przypadku, gdy składowane rury PVC-U nie zostaną ułoŜone w przeciągu 
12 miesięcy to naleŜy je zabezpieczyć przed nadmiernym działaniem 
promieniowania słonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywać rur 
uniemoŜliwiając ich przewietrzanie (efekt namiotowy). 

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30 ºC. 

2.3.2. Kręgi 

Kręgi naleŜy składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
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2.3.4. Wpusty Ŝeliwne 

Wpusty Ŝeliwne, skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 

2.3.5. Armatura przemysłowa 

Armatura (zasuwy, nasuwki, hydranty)zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna 
być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozje. 

2.3.6. Kruszywo 

Kruszywo na podłoŜa i do betonów powinno być składowane jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.3.7. Cement 

Wykonawca zapewni składowanie cementu w workach, w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 

2.4. Materiały podstawowe 
Do wykonania robót stosować główne materiały oraz prefabrykaty podane w 

zestawieniach materiałów przy kosztorysach inwestorskich i nakładczych. 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zamieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych i montaŜowych 
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania 

robót ziemnych i montaŜowych: 
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• Ŝuraw budowlany samochodowy, 
• koparkę podsiębierną,  
• spycharkę kołową lub gąsienicową, 
• samochód beczkowóz, 
• sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu, 
• sprzęt ręczny do zagęszczania gruntu, 
• wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

 
Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport rur przewodowych  
Rury z tworzywa mogą być przewoŜone pojazdami odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 
Wykonawca zabezpieczy rury przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu 
pojazdu. Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać 
ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Pierwszą warstwę 
rur naleŜy układać na podkładach drewnianych szerokości, co najmniej 0,1 m i 
wysokości, co najmniej 0,6 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (tektura, folia). Łączniki do 
rur i kształtki przewozić w opakowaniach (skrzyniach). 

4.3.  Transport kr ęgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania 

lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 

dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
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Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4.  Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu 

samochodowego w sposób zabezpieczony przez przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.5. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania wykopów i konstrukcji betonowych naleŜy 

przewozić w warunkach chroniących przez przemieszczeniem. 

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 

które nie spowodują: 
• segregacji składników, 
• zmiany składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umoŜliwiający 
prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 

4.7. Transport kruszywa 
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w miarę postępu robót. 

4.8. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, 

chroniącymi cement przed wilgocią. 

4.9. Transport innych materiałów 
Transport elementów wyposaŜenia studni, materiały do izolacji, geowłókninę itp. 

naleŜy przewozić w opakowaniach fabrycznych i skrzyniach zabezpieczonych przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona 

wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków i kołków krawędziowych. Projektowane osie kanałów (przewodów) naleŜy 
oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy zaznaczać za pomocą drewnianych kołków 
osiowych, które naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek kanałowych. Na odcinkach prostych kołki osiowe naleŜy umieszczać w 
odległości 30÷50 m, przy czym na kaŜdym odcinku naleŜy utworzyć, co najmniej 
3 punkty. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
uŜytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca ustali miejsca do 
odkładania ziemi, odwoŜenia urobku oraz ewentualnego odprowadzenia wody z 
wykopu. 

Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od 
InŜyniera i komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami 
roboczymi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów 
lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co 
najmniej następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren, 
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym 

łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu, 
• w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na 

bezpieczną odległość. 

5.3. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montaŜowego resztek starych 

chodników, krawęŜników, nawierzchni drogowych, odcinków sieci, studni i 
wpustów w stosunku, do których zostało to przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej lub nakazane przez InŜyniera Kontraktu. Wszystkie obiekty 
przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów moŜliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 
odwiezione w miejsce wskazane przez InŜyniera Kontraktu. 
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BezuŜyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko 
miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem montaŜowym 
Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. 

Doły (wykopy) po usuniętych elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 

5.4. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów naleŜy wykonać przekopy próbne w 

celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie naleŜy 
zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane. JeŜeli materiały obudowy nie 
są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych dla danego materiału. Metody wykonywania wykopów – ręcznie lub 
mechanicznie – powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w 
miejsce wskazane przez Inspektora. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego 
punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu 
naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy 
przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego 
głębienia. NaleŜy się równieŜ upewnić, czy jest dostatecznie duŜo miejsca by 
sprostać takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła i ponad rurą. 

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektu, dochodzi 
czasem do tego dodatkowa głębokość potrzebna do wyrównania dna wykopu i 
wzmocnienia struktury gruntu. JeŜeli podłoŜe nie jest wzmocnione, wykop 
mechaniczny musi być zakończony, zanim łyŜka koparki dotknie ostatniej warstwy 
usuwanego gruntu.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20  m) gruntu 
naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułoŜeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
InŜynierem Kontraktu. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeŜeli badania gruntów i dane o 
obciąŜeniach rur wykazują, Ŝe nośność podłoŜa jest niewystarczająca. Warstwa 
wyrównawcza, na którą jest połoŜona rura nie jest uwaŜana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu moŜe być zrealizowane przez wykonanie ławy Ŝwirowej z 
odpowiedniego Ŝwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie 
musi zostać wykonane w sytuacji, gdy wykop został wykonany za głęboko. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
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przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 

5.5. Układanie rurociągów 

5.5.1. Czynniki dominujące 

W procesie wykonawczym muszą być naleŜycie wzięte pod uwagę wszystkie 
czynniki, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, 
wytrzymałość i okres uŜytkowania rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciąŜenie rury, 
warunki gruntowe, podłoŜe i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników 
dominujących musi być równieŜ wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. 
Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeŜeli praca musi być ukończona 
przy niepomyślnej pogodzie, jeŜeli zdolność nośna gruntu jest róŜna w róŜnych 
miejscach lub jeŜeli konieczne jest, aby cięŜkie maszyny przejeŜdŜały nad 
rurociągami. 

Naziom nie moŜe być mniejszy niŜ 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) 
bez zastosowania specjalnych środków ostroŜności, jeŜeli rurociąg jest poddawany 
działaniu obciąŜeń transportowych (ruch uliczny). 

Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu 
bez izolacji cieplnej, określają jako głębokość przemarzania +0,4 m dla wodociągu o 
średnicy poniŜej 1000 mm i +0,2 m dla kanalizacji. 

5.5.2.  Układanie i podpieranie rur 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią 
układania przewodów. 

Rury muszą być układane i pozostawione w takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się 
linii i spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, 
temperatury i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub 
ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń. 

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na 
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, 
zagęszczania gruntu i przejeŜdŜania cięŜkiego sprzętu wykonawcy. 

Występujące siły mogą być absorbowane w mocowaniach, fundamentach lub 
połączeniach. Ma to szczególne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i 
odgałęzieniach w rurociągach ciśnieniowych i rurociągach grawitacyjnych o duŜym 
spadku. 

Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą zdolność 
przewodzenia wody niŜ grunty lokalne, wówczas uŜyty materiał niespoisty musi być 
przekładany innym, Ŝeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuŜ 
rurociągu. 

Dla zapewnienia właściwego ułoŜenia rurociągu, zgodnie z zaprojektowaną osią, 
naleŜy przez punkty osiowo trwale oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć 
sznurek lub drut, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu między dwoma łatami 
celowniczymi. 

Nachylenie podłoŜa wykopu naleŜy sprawdzić za pomocą niwelatora, w 
odniesieniu do stałych reperów roboczych umieszczonych poza wykopem oraz 
tymczasowych reperów, tj. drewnianych kołków wbitych w dno wykopu. 
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Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić, czy nie mają widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury naleŜy 
starannie oczyścić ze szczególnym zwróceniem uwagi na kielichy i bose końce rur. 

Uszkodzone rury powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem 
dokonywania montaŜu. Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie, przy 
pomocy krąŜków, wielokrąŜków, dźwigów lub ręcznie. Zabrania się zrzucania rur do 
wykopu. 

Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i 
wyrównane podłoŜe o odpowiednim nachyleniu. 

KaŜda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak 
równieŜ powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości, co najmniej 
na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Przy rurach kielichowych naleŜy się upewnić, czy 
rura nie wspiera się na kielichu. 

Przy montaŜu instalacji kanalizacyjnej, w celu dokonania połączeń rur, naleŜy 
przygotować odpowiednie zagłębienia. Wymiary takich zagłębień będą dostosowane 
do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie osi układanego rurociągu od ustalonego 
kierunku rurociągu nie moŜe przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie w planie 
osi przewodu od wytyczonej nie powinno przekraczać ±1 cm w kaŜdym punkcie 
rurociągu i nie moŜe powodować ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociągu, ani 
jego nachylenia równego zeru. 

Rury kielichowe PVC-U powinny być łączone przy pomocy uszczelek 
fabrycznych. 

Przy montaŜu instalacji wodociągowej, przewody powinny być ułoŜone zgodnie z 
projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością określoną w 
poniŜszej tablicy. 

 
Zewnętrzne instalacje wodociągowe – dokładność zachowania odchylenia w planie i spadku. 
Materiał przewodu Odchylenie w planie [m] Odchylenie spadku [m] 

 m m 
Tworzywa sztuczne 0,10 ± 0,05 

Pozostałe 0,02 ± 0,02 

 
Odchylenie spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia 

jego do zera na odcinku przewodu. 
Kanały deszczowe naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych, o 

średnicy ø160×4,7 mm; ø200×5,9 mm; SDR34, łączonych na kielichy z uszczelkami 
gumowymi. 

Na kanałach naleŜy zamontować studnie betonowe ø1000 mm. Odległość osi 
przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.3. Podsypka 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm, 
• materiał nie moŜe być zmroŜony, 
• nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 
JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany 

wykop do poziomu podsypki. Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi 
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mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki powinna normalnie 
wynosić 0,15 m. 

5.5.4. Obsypka rurociągu 

Obsypka rurociągu jest po to, Ŝeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron, obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe 
obciąŜenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być 
prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m (po 
zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia 
musi spełniać te same warunki, co materiał do wykonania podłoŜa. 

Wypełnienie dookoła rurociągu moŜe być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt 
spełnia powyŜsze wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą być uŜyte, 
jeŜeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, Ŝeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub 
nie został przemieszczony. UwaŜne wypełnianie wzdłuŜ wykopu powinno być nawet 
waŜniejsze niŜ rozdział materiału po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu cięŜarowi 
sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który moŜe pracować w tym samym czasie po 
obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w 
materiale wypełniającym jest bliska optimum. 

 
Metody ubijania gruntu 

Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość warstwy po ubiciu [m] 

  świr, piasek Iły 

Zagęszczanie ręczne 3 0,15 0,10 

Wibrator płaszczyznowy: 
50÷100 kg 
100÷200 kg 

 
4 
4 

 
0,15 
0,20 

 
- 
- 

Ubijak wibracyjny 
70 kg 

 
3 

  
0,25 

 
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 

rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach waŜne jest unikanie 
pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinna być 
zagęszczona ostroŜnie, aŜeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania 
gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Poza tymi terenami, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, boczna obsypka rury powinna 
być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla mniejszego 
przykrycia, wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociągu powinna być wykonana z tego samego 
materiału jak obsypka rury, aŜ do wysokości 0,3 m powyŜej powierzchni rury. 

5.5.5. Zasypka wykopów 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała 
wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów 
zielonych). Pozostała część wypełnienia moŜe być wykonana za pomocą gruntu 
rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektu technicznego i jeśli maksymalna 
wielkości cząstek nie przekracza 300 mm. 
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Nie moŜna uŜywać duŜych kamieni i głazów narzutowych. Zagęszczenie 
materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

5.5.6. Kielichowe łączenie rur 

Kolejność wykonywania robót: 
• usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułoŜonej rury i bosego końca kolejnej 

rury; 
• nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym; 
• łączone elementy ułoŜyć współosiowo; 
• włoŜyć koniec bosy do kielicha; 
• wcisnąć koniec bosy do kielicha aŜ do osiągnięcia oznaczenia. 

 
Łączenie przewodów naleŜy wykonać ręcznie dla mniejszych średnic, dla 

większych moŜna uŜyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury 
drewnianym klockiem lub uŜyć specjalnego oprzyrządowania. 

Nigdy nie wolno uŜywać łyŜki koparki do bezpośredniego wciskania rury w 
kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla podnośnika śrubowego. 

JeŜeli zachodzi konieczność, moŜna rurę przyciąć na budowie. Cięcie naleŜy 
wykonać prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury 
pod kątem 30º. 

5.5.7. MontaŜ rurociągów z PE 

Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia 
robót w róŜnych warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania 
przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, pasy do opuszczania 
rur. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.2. moŜna przystąpić do 
wykonywania robót montaŜowych. Przewody wodociągowe naleŜy ułoŜyć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725: 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Rury muszą być układane i pozostawione w takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się 
linii i spadków określonych w Dokumentacji Projektowej. Oś przewodu w wykopie 
powinna być wytyczona i oznakowana. 

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Linia 
napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury. 

Rury z PE mogą być łączone poprzez zgrzewanie czołowe bądź zgrzewanie 
elektrooporowe. Szczegóły montaŜowe wg instrukcji producenta. Po wykonaniu 
kaŜdego zgrzewu trzeba wykonać pomiar parametrów geometrycznych. Do budowy 
zewnętrznej instalacji z rur PE zaleca się stosowanie urządzeń do zgrzewania, które 
posiadają moŜliwość wydruku parametrów zgrzewania, przy których został 
wykonany zgrzew. 

Po ułoŜeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej 
próbie ciśnieniowej, płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem moŜna przystąpić do 
zasypywania wykopu. Instalację trzeba zasypywać do wysokości 30 cm nad rurę, 
warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego sprzętu 
mechanicznego, Ŝeby nie spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu. 

Trasę wodociągu naleŜy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego, 
o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30 cm nad 
grzbietem rury. 
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Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej 30 cm dokonuje się gruntem 
rodzimym, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm, z 
jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Zasypka 
musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury 
nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych – ustalony 
stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa). 

Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. 

5.5.8. Uwagi końcowe 

W celu ograniczenia odkształceń rurociągów podczas pracy i zapewnienia 
wystarczającego zabezpieczenia przed utratą stateczności, naleŜy spełnić następujące 
warunki: 
• układane rury musza odpowiadać normom ISO i CEN; 
• przykrycie powinno mieścić się w granicach 1÷ 6 m; 
• podsypka z materiału ziarnistego (piasek, Ŝwir) o max 15% pozostałości na sicie 

0,75 mm i grubości warstwy przynajmniej 100-150 mm; 
• podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu bez 

zagęszczania, jeŜeli jej grubość nie przekracza 150 mm; 
• w obsypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna 

przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa 
niŜ 60 mm nawet dla rur o większych średnicach; 

• zagęszczanie obsypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100-300 mm, 
aŜ do wysokości ok. 300 mm powyŜej wierzchu rury; 

• stopień zagęszczenia zaleŜy od warunków obciąŜenia, ale zawsze mieści się w 
przedziale 88-95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Dla standartowych 
wartości Proctora, odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu 
mieszczą się w zakresie 85-93%; 

• w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiału, takiego jak Ŝwir rzeczny, 
wymagania dotyczące zagęszczenia są mniejsze, tzn. wymagane jest tylko 
zasypywanie warstwowe; 

• aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora; 

• wypełnienie materiału powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, 
Ŝwir) do wysokości powyŜej wierzchu rury; 

• pozostałe wypełnienie moŜna wykonać z gruntu rodzimego z zaleceniami 
projektanta, o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm; 

• dla materiałów spoistych (glina) metody i sposób zagęszczania powinien być 
wybrany na podstawie pomiarów geotechnicznych. 
 
Zagęszczenie do wartości około 85% Proctora uzyskuje się następująco: 

• po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 
100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu 
stronach przewodu, lub 

• po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 do 
100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubości 
0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania powyŜej wierzchu 
rury, lub 

• po jednym przejeździe po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (100 do 
200 kg). Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub 
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• po jednokrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m 
 
Zagęszczenie do około wartości 90% Proctora uzyskuje się następująco: 

• po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (50 do 
100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu 
stronach przewodu, lub 

• po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (50 
do 100 kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubości 
0,25 m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad 
wierzchołkiem rury, lub 

• po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,2 m wibratorem płytowym (100 
do 200 kg) Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub 

• po trzykrotnym ścisłym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m 

5.6. MontaŜ studni 

5.6.1. MontaŜ studni prefabrykowanych 

Na projektowanych kanałach w miejscu załamań trasy projektuje się wykonanie 
studzienek rewizyjnych. 

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1,0 m – dna, kręgi pośrednie, pierścienie 
dystansowe przyjęto z prefabrykowanych (monolitycznych) elementów betonowych i 
Ŝelbetowych. Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą 
odpowiednich uszczelek gumowych lub tradycyjnie zaprawą wodoszczelną. 
Pierścienie dystansowe łączyć za pomocą zaprawy cementowej marki 80. 

Studzienki rewizyjne na kanałach naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne okrągłe włazy 
∅600 mm klasy A15 – w terenach przeznaczonych na ruch pieszy oraz B (125kN) w 
terenach przeznaczonych na ruch kołowy, z fabrycznie osadzoną wkładką 
uszczelniającą z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieŜą. Włazy 
zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią naleŜy obetonować lub wybrukować w 
promieniu 1,0 m od ich skraju. 

Studnie rewizyjne powinny posiadać stopnie złazowe Ŝeliwne i być 
zabezpieczone przed korozją. 

W ścianach studzienek na odpowiedniej wysokości naleŜy osadzić przejścia 
szczelne lub króćce połączeniowe dla podłączenia projektowanych rur o 
odpowiednich średnicach. 

Studzienki kanalizacyjne z częścią osadową zbudowane są podobnie jak 
studzienki rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych o 
wysokości części osadczej H =1,00 m.  

6. Kontrola jako ści robót, badania 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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6.2. Kontrola jako ści materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację InŜyniera Kontraktu. 

6.3. Kontrola jako ści wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera 
Kontraktu, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i 

studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ±3 cm, 
• dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego 

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny 
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 
punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5 cm, 

• dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla 
pozostałych przewodów 2 cm, 

• dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5 cm i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do 
zera, 

• stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m nie mniej niŜ 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, dla przewodów 
umieszczonych pod ścieŜkami, około 90% w przypadku wykopów powyŜej 4 m i 
85% w pozostałych przypadkach. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jednostką obmiarową wykonanego i 
odebranego przewodu kanalizacyjnego jest m (metr). 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót polegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 



 SST03. 85/315 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy, nie 
później jednak niŜ w ciągu ilości dni określonych w umowie i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników prób i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robot 

8.1.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.1.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu. 

9. Zasady płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zakres robót wymieniony 

w niniejszej specyfikacji. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
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przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociągu, ciepłociągu i kanalizacji 

obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
• przygotowanie podłoŜa i ewentualnie fundamentu, 
• montaŜ studzienek rewizyjnych 
• układanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłociągu  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. Przepisy, normy i opracowania związane 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

UwaŜa się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 
nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

10.1. Wykaz norm 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych  dla 

 nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
 konstrukcji, badania typu, Znakowanie, sterowanie 
 jakością. 



 SST03. 88/315 

• PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
 systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

• PN-EN 1091:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
 bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
 polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne system kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
 definicje. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa z badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN - 92/B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

 wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne 
 wykonania. 

• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 253: 1999 Systemy preizolowanych rur do podziemnych wodnych 

 sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury 
 przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
 osłonowego z poliuretylenu. 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 
 rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
 odbiorcze. 

• PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
 przy odbiorze 

10.2. Dokumenty pozostałe 

• Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 

• Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjne – 2003 r. 

• Warunki techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych – 2002 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I 

rozdz. IV, Arkady 1993 r. Roboty ziemne 
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