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1.2.

1.3.

Rozbudowa amfiteatru z zapleczem socjalnym trybunair przebudowsa otoczenia.
ST 00. CPV 45212300-9 Warunki ogolne

Wstep

Przedmiot specyfikaciji
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojen@raz wymagania dotygze
wykonania i odbioru robét realizowanych w ramachvéstycji pn. ROZBUDOWA
AMFITEATRU Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TRYBUNAMI | PRZEBWDOWA
OTOCZENIA przy ul. Cieszkowskiego 2, 76-100 Stawno.

Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotow Specyfikaog Techniczia nalezy odczytd i rozumi€ w zlecaniu i
wykonaniu robét rozbiorkowych i budowlanych  jakae& Dokumentacji
Projektowej i Przetargowej.

Zakres robot objetych specyfikaci

1.3.1. Roboty w zakresie przygotowania pod budawoboty ziemne (CPV 45111200-0)

* rozbiodrka pokrycia platformy sceny

» rozbidrka elementéw konstrukcyjnych platformy isjacej sceny,

* rozbidrka murkow zewgtrznych istniejcej sceny,

* rozbidrka czsci widowni

* rozbiérka chodnikéw i ob&g

» wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)l-V

» wykorzystanie ziemi uzyskanej z wykopdéw do zasype#t podiga pod posadzki
budynku socjalnego,

* rozplantowania resztek ziemi z wykopow na tereziatéi.

1.3.2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarn@zyhcza (CPV 45231000-5)

» oznakowanie robot,

* usungcie warstw urodzajnej ziemi,

» wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni,

» rozkladanie wykopodw,

« zabezpieczenie wykopu,

e odspojenie i transport urobku,

» odwadnianie wykopow,

* przygotowanie podiem,

* mont& studzienek rewizyjnych oraz studni wtazowych,

» rozktadanie rur kanalizacyjnych wzdiurasy przewodu, ukiadanie i mosnta
przewodow kanalizacyjnych w wykopie,

« rozkiadanie rur wodoggowych wzdhi trasy przewidzianej w projekcie, moata
przewodow na powierzchni, opuszczanie zmontowaongdnkow do wykopu

e mont& separatora w wykopie,

« rozkiadanie rur cieptowniczych wzdiurasy przewidzianej w projekcie, moata
przewodow na powierzchni, opuszczanie zmontowaongdnkow do wykopu,
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» wykonanie prob szczeldo przewodow,
e zasypanie i zagzczenie wykopu,
* przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3.3. Roboty w zakresie ruragijow — instalacje zewttrzne

» oznakowanie robot,

* usungcie warstw urodzajnej ziemi,

» wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérknisjacych nawierzchni,

» rozkladanie wykopodw,

« zabezpieczenie wykopu,

e odspojenie i transport urobku ,

» odwadnianie wykopow,

* przygotowanie podiem,

* mont& studzienek rewizyjnych oraz studni wtazowych,

» rozktadanie rur kanalizacyjnych wzdiurasy przewodu, ukiadanie i monta
przewodow kanalizacyjnych w wykopie,

« rozkiadanie rur wodoggowych wzdhi trasy przewidzianej w projekcie, moata
przewodow na powierzchni, opuszczanie zmontowaongdnkow do wykopu,

e mont& separatora w wykopie,

» rozktadanie rur cieptowniczych wzdiurasy przewidzianej w projekcie, monta
przewodow na powierzchni, opuszczanie zmontowaongdnkow do wykopu,

» wykonanie prob szczeldo przewodow,

* zasypanie i zagzczenie wykopu,

1.3.4. Betonowanie konstrukcji — betonowanie bez zbrojertiaojenie (CPV 45262000-1)

* wykonanie deskowa wraz z usztywnieniem, ukfadaniem i zagczaniem
mieszanki betonowej, piginacph betonu przygotowaniem zbrojenia, morman
zbrojenia, kontrel jakosci robot i materiatow,

» wykonanie podkfadu z chudego betonu C8/10,

* wykonanie taw i stépgelbetowych z betonu C25/30,

» wykonanie trzpienkelbetowych wécianach zewgtrznych z betonu C20/25,

» wykonanie stupowelbetowych z betonu C30/37,

» wykonanie belek i wigcow z betonu C20/25,

* wykonanie nadproy prefabrykowanych z belek L19,

* wykonanie stropéw monolitycznych z betonu C20/25,

» wykonanie podktadéw pod posadzki,

» wykonaniescianek oporowych widowni z betonu C30/37 zbrojon@goknem
propylenowym

» wykonanie tukowychcian betonowych z betonu C20/25

* wykonanie schodowelbetowych z betonu C20/25

» wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych pibetC20/25

1.3.5. Roboty murarskie (CPV 45262500-6)

» wykonaniescian fundamentowych z bloczkéw betonowych o grc2b

» wykonaniescian zewrtrznych z pustakow POROTHERM gr. 25 cm kl. 15Mpa
na zaprawie M5,

» wykonaniescian wewrtrznych nénych pustakbw POROTHERM gr. 25 cm Kl.
15 Mpa na zaprawie M5,
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* wykonaniescianek dzialowych murowanych bloczkéw gazobetondw§@o gr. 6
i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa

1.3.6. Roboty hydroizolacyjne i pozostate cieplne

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw fundamemtych,

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowspcian fundamentowych,
* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtég na guie,

* wykonanie paroizolacji stropodachu,

* wykonanie termoizolacgcian fundamentowych,

« wykonanie termoizolacji podtogi na gruncie,

« wykonanie termoizolacji stropodachu.

1.3.7. Wykonywanie pokry dachowych i roraty podobne (CPV 45261000-4)

» pokrycie dachu pap termozgrzewalp podktadow i pam termozgrzewalna
wierzchniego krycia z posypkmineralra,

» wykonanie obrobek blacharskich,

e monta rynien dachowych i rur spustowych,

e monta ptatwi i poszycia z ptyty OSB,

» pokrycie dachu nad scew systemie dachu klejonego SARNAFIL firmy SIKA.

1.3.8. Instalowanie drzwi i okien, i podobnych element@Py{ 45421100-5)

* mont& stolarki okiennej PCV z profili bezotowiowych,
e mont& stolarki drzwiowej stalowej,

e mont& stolarki drzwiowej drewnianej,

* monta parapetéw wewgirzne,

* monta podokiennikbéw zewgtrznych.

1.3.9. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitgf@BV 45330000-9)

* monta nowej wewntrznej instalacji wodoagowej (CPV 45332200-5), a w tym:
- monta nowych odcinkow instalacji wodagjowe] wraz z armatgr
przewidziam w dokumentacji technicznej,
— monta tulei ochronnych, przy przajiach przewoddw przez przegrody
budowlane,
— wybruzdowanie instalaciji,
— badania i proby instalaciji,
— wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalacj,
— monta drzwiczek rewizyjnych.
* monta& nowej instalacji kanalizacji sanitarnej (CPV 4536R2-6), a w tym:
- monta nowych odcinkow instalacji kanalizacji zgodnie pkdmentagj
techniczna,
— monta tulei ochronnych, przy przajiach przewodoéw pod fundamentem,
— zabudowa #dz wybruzdowanie instalacji,
* monta& nowej instalacji c.o. (CPV 45331100-7), a w tym:
— monta nowych odcinkéw instalacji c.0. wraz z armatyrzewidziag w
dokumentacji technicznej,
— monta tulei ochronnych, przy przajiach przewoddw przez przegrody
budowlane,
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— wybruzdowanie instalaciji,
— badania i proby instalacij,
— monta uchwytow oraz wykonanie izolacji termicznej,
— regulacja dziatania instalacj,
e monta punktow statych oraz kompensatorow.

1.3.10.nstalacje elektryczne (CPV 45310000-3)

» zasilania obiektu,
» oswietlenia zewgtrznego,
e przygotowanie podiey (przekucia, bruzdy, wiki pod osprzt i tablice, itp.),
* mocowanie puszek,
« ukladanie rurek instalacyjnych PCW i korytek kabyjaw,
» ukladanie przewodow pojedynczych i wighowych,
e mont& tablic elektrycznych,
* monta opraw gwietleniowych,
» podhkczenie wentylatorow kanatowych 1 faz.,
e monta osprztu elektrycznego,
* podkczenie uradzen silnikowych : 1-faz.- wentylatory,
* mont& instalacji odgromowej:
- monta zwoddbw poziomych niskich osadzanych na wspornikach
— monta przewodow odprowadzgjych,
- monta przewodow uziemiagych.

1.3.11.Tynkowanie — wykonanie tynkéw wewtnznych, zwyktych (CPV 45410000-4)

» wykonanie tynkGw cementowo-wapiennych kat lII,
» wykonanie gtadzi gipsowych na tynkaian i na sufitach.

1.3.12.Pokrywanie podtégdcian (CPV 45430000-0)
* pokrycie podtodg ptytkami gresowymi,
» pokryciescian ptytkami glazurowanymi,
» pokrycie podtdg wyktadzinami rulonowymi PCW.

1.3.13.Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

e wewmtrz pomieszcze — farbami emulsyjnymi akrylowymgcian i sufitow
podwieszonych,

 malowanie w pomieszczeniach sanitarnych pajyy poziomu plytek
ceramicznych,

* malowanie balustrad farbami poliwinylowymi do growania,

» dwukrotne malowanie balustrad farbami poliwinylowym

» lakierowanie podbitek zadaszenia sceny amfiteatru.

1.3.14Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — konstrukcjadaszenia sceny
(CPV 45223800-4)

* mont& belki stalowej,

 monta gotowych elementéw konstrukcyjnych dachu zwidaréw z drewna
klejonego,

* wbudowanie desek potaciowych,

* monta ptatwi,
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* wykonanie poszycia dachu z ptyty OSB 25mm
» wykonanie podbicia z desek gr. 28mm.

1.3.15.zolacja cieplna w systemie BSO (CPV 45321000-3)

» wykonanie ociepleniécian murowanych z pustakbw POROTHERM,
« wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskie;.

1.3.16.Roboty budowlane w zakresie parkingéw (CPV 45223300

* budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

» odtwarzanie trasy i punktéw wysalaowych,

* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych — koryto
* rozbiorka elementéw drog,

» warstwy odgczapce i odcinajce,

* betonowe obrzeza chodnikowe,

* nawierzchnie z brukowej kostki betonowej,

» krawezniki betonowe,

* podbudowa z chudego betonu.

1.4. Definicje i okreslenia podstawowe

1.4.1. Definicje i okrélenia podstawowe dla wszystkich rodzajow robot

llekro¢ w SST jest mowa o

» obiekcie budowlanym— naley przez to rozumie
— budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

— budowk stanowaca cal@é¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
— obiekt malej architektury;

* budynku — naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za paeegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

» tymczasowym obiekcie budowlanym— naley przez to rozumie obiekt
budowlany przeznaczony do czasowegygtkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany me pgizony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powioki pneumatyczne, uidzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

* budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu
budowlanego;

* robotach budowlanych — naley przez to rozumie budowe, a take prace
polegajce na przebudowie, morta remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego;

» terenie budowy — naley przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzeriajmowam przez uradzenia zaplecza
budowy;

» prawie do dysponowania nieruchomecia na cele budowlane- naley przez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa whasni, uwzytkowania wieczystego,
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zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkowigzaniowego,
przewidupcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

* pozwoleniu na budow — naley przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalajgca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych aibudowa obiektu budowlanego;

» dokumentacji budowy — naley przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw
czesciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k&k¢ obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau -takze dziennik montau;

» dokumentacji powykonawczej — naley przez to rozumie dokumentag
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokukaryywania roboét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

» aprobacie technicznej— naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczig
wyrobu, stwierdzaic a j eg o przydatn& do stosowania w budownictwie;

» wihasciwym organie — naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczne-
budow fan eg o lub organ specjalistycznego nadbadowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8;

e wyrobie budowlanym — naley przez to rozumie wyrdb w rozumieniu
przepisOw 0 ocenie zgodiw, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly iekzie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lubojatestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pokeniu stanovgcym integralia catas¢ uzytkowa;

» organie samorzdu zawodowego- naley przez to rozumieorgany okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r o samdexh zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200kr5, p6z 42 z pin.
zm.);

o oplacie — naley przez to rozumie kwote nalenosci wnoszom przez
zobowhzanego za okione ustaw obowikzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ;

» drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumiedrog: specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziasho usurgcia po ich zakaczeniu;

» dzienniku budowy — naley przez to rozumiedziennik wydany przez wdarwy
organ zgodnie z obowZujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w czasie
wykonywania robaot;

» kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona
do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosga ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudove;

* rejestrze obmiarow — nalery przez to rozumie- akceptowas przez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonanych robot w formie wylidze szkicow i
ewentualnie dodatkowych azakznikdbw Wpisy w rejestrze obmiarow podlegn
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

e laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowe],
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeptowane
przez Za m a wiicego, niezbdne do przeprowadzania niezlmych bada i prob
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zwiazanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot;

materiatach — naley przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rownierdzne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacj projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednie] zgodnéci — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty olétene — z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru— naley przez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmitpisemnej dotyczre
sposobu realizacji robét lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy;
projektancie — nalery przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczra
bedaca autorem dokumentacji projektowej;

rekultywacji — nalery przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegozasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania— naley przez to rozumie czg$¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych— naley przez to rozumie ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegotowyehydixacjach technicznych;
grupach, klasach, kategoriach robot— naley przez to rozumie grupy, klasy,
kategorie okrdone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika ZamowiéDz. Urz. L 340 z 16 12 2002 r., z70
zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadga odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane,
wykonujca samodzielne funkcje techniczne w budownictwi@rd§ inwestor
powierza nadzor nad budawobiektu budowlanego Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biga kontrok jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbioractboto zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, oltajaca rodzaje i kolejni lub
wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegidow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowriesktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

istotnych wymaganiach — oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspaegkie maja spetnéa
roboty budowlane;

normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub kdonenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tychamizacii;
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e przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustgdggh szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegoOtowych  specyfikacji technicznych  wykonania ddbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdb jednostek przedmiarowych
robét podstawowych;

» robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktdre po wykonanmunsozliwe
do odebrania pod wzglem ilasci i wymogoéw jakdciowych oraz uwzgldniaja
przyjety stopier scalenia robot;

* WspoIlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamawigblicznych sktada size
stownika gtdwnego oraz stownika uzupela@go Obowizuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniaodporadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do oktenia przedmiotu zamodwienia przez
zamawiagcych z owczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato gsibbowizkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.;

» Zarzgdzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej gtmapcym, wyznaczona
przez zamawiafpego, upowzniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowvw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycgce robot
Niniejsze wymagania ogoélnea sodpowiednie dla wszystkich rodzajow robot
wyszczegolnionych w SST. Wykonawca robot jest odpdwmialny za jakéd ich
wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyazgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj wspoirzdne punktow gtownych
obiektu oraz reperéw, przel@ dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaihoza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru #oowego robdét. Uszkodzone Ilub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywati na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawienpis, czs¢ graficzr,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyrszezegdtowych warunkach
umowy, uwzgtdniajpcym podziat na dokumentagprojektowy:
« dostarczon przez Zamawiagego,
e sporzdzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodna¢ robdét z dokumentagijprojektowat SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanppahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowikzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

ST00. 10/315



W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappbwiadomé Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z
dokumentagj projektowat SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalre adchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementiwdowli musz by¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rmog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie lkeda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczare, w tym ogrodzenia, pgze, d&wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inmedki niezledne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy poelega odibnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robo6t wykaczeni owych Wykonawcaghzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

» podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotyerych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw rno6gd
dojazdowych,
» $rodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytdai substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca kdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkalinyw pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maaei i pojazdach.

Materialy tatwopalne da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstm o0séb trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyegminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygltkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzie urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaagcego.

1.5.8. Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatdw i wypgsaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyegowo
tadunkéw i w sposéb gijty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone n@awiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy
i wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.9. Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékum wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz sper i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacza do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn@ wszelkie przepisy wydane przez organy
admmistracji pastwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i lzdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fytdw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozpizenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecstera i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 @®2r. Nr 47, poz. 401) oraz
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&é #rze&nia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz
1650).

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w peini
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie
wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa: Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagv kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementdw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéto informacje
dotyczce, zamawiania lub wydobywania materialtbw i odpalmie aprobaty
techniczne ludwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w
SST w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczalnegodia
spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spétniawymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymiktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miegwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwtadd witgcicieli i odngnych wiadz
na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zimiejscowych, wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawiapgo i jest zobowrzany dostarczaylnspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacji zi@m. Wykonawca
przedstawi dokumentaciawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedz& za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwrane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba
postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umstamowi inacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po uki@zeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgabwykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inspektora
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2.3.

2.4,

2.5.

nadzoru. Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowizujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostaa przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy,adtz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdesk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#edo czasu gdyeola
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przeieeayszczeniem, zachowaty
Swoja jakos¢ 1 whasciwos¢é do robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiaikly blokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlupozliwosé zastosowania
réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdinelementow robat,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiaasiasowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajematu nie mee by pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgui, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spez uzywany
do rob6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowarpirez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamdaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dodotéw
potwierdzagcych dopuszczenie spin do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidajozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddmspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alemgpprzed wyciem sprztu
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, mezenby¢ pa&zniej zmieniany
bez jego zgody.

STO00. 14/315



4.  Wymagania dotyczcesrodkow transportu

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu,
ktére nie wplym niekorzystnie na jakeé wykonywanych robdt i whkaiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamdospektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycze
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez vita.wy zarad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggakowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy

Wykonawca kdzie usuw& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Przed rozpocgiem robot wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvinsktada sic z czsci
opisowej i graficznej,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

» projekt technologu i organizacji mouta (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o gkszych gabarytach lub masie)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatéw | wykonywanych robéticka
zgodnd¢ z dokumentaqj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nagazo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyja przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okoaych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych nagonie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyezeahot
lub wyznaczenia wysokoi przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladn&.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawon
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt dma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji roboét da wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zggo
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wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robét budowlanych

Do obownazkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programpaewadenia jakéci (PZJ), w
ktoérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonanmtomaliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie rob6t zgodnie z dokumenac]
projektows, SST

Program zapewnienia jakg winien zawiera:

» organizaci wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

» organizacgt ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

« wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

» system (sposOb i proceadr proponowanej kontroli i sterowania jaimn
wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiezlecté prowadzenie

bada),
* sSposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

« wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i agzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* SposoOb i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja | sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazsasgolnych elementéw
robot.

6.1. Zasady kont roi | Jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakosci robét i stosowanych
materiatbw Wykonawca zapewni odpowiedni system tadint wkaczapc w to
personel, laboratorium, spitz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czgstotliwoicia  zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoici sa okreslone w
SST w przypadku, gdy nie zostaty one tam élree, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub cetmadawczych. Zeli
niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badga
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robot badanych materiatow i
dopusci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kaych
materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialtow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecaesbtosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodolbistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwos¢é udzialu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweazib przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore hwdatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym praypa koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dcsbtae przez Wykonawcdo
bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za#kwepy przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy me obejmigkiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept®
przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw Ilub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminien@ou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nam@ ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
programie zapewnienia jak@m. Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dogtamego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst @o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatéw u zrodia ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna
do tego pomoc za strony Wykonawcy i producenta rizédsv.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot
prowadzonego przez Wykonawgychbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow hadastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoop\wwb
Zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgéxno
materiatéw i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badiapobierania prébek poniesione zasta
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor nadzoru nmie dopuci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

* posiadag certyfikat na znak bezpiear®@wa wykazujcy, ze zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz t@wych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozpordzeniem MSWIA z 1993 r (Dz. U. 99/98),

e posiada deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub
aprobaj techniczn,

» w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jezeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1, i ktére spetniajwymogi SST,

* znajdujp sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniywgymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob@tibie posiadate dokumenty, okéajace w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek maierigére me spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmvym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do kaca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika veydogodnie z 845
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku bydow

Zapisy w dzienniku budowy ¢ola dokonywane na bigco i keda dotyczy
przebiegu robdét, stanu bezpiefg®va ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumngeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolngci:

« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieenva jakdci |
harmonograméw robat,
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» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorbw robot zanik@jch 1 ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom w z&ku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotycgce jakdci materialtdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z puodem kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedt@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obwyd Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prkxya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irddpea nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepopmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza si
sukcesywnie w jednostkach pratyjch w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngxi
materialdbw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badax Wykonawcy lda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot i winny kiy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach 1, 2 i 3,
nastpujace dokumenty:
e pozwolenie na budoyy
« protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
» protokoty odbioru robat,
e protokoty z narad i ustate
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» operaty geodezyjne,
» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fononeewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7.  Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. o
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomielmspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,nemniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dala wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdo robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST niavamia Wykonawcy od
obowiazku ukmczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostanpoprawione wg
ustaléh Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych rob6t ebzie
przeprowadzony z stascia wymagam do celu miesiczne] ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie.

7.1. Zasady okreslania llosci robol | materiatow

Zasady okrédania ilosci robot podane as w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i/lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru pawi zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, kosztorysowgrzedmiarze robot.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.adienia i sprgt pomiarowy
zostam dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.3. Wagiizasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniat w Sposob
ciagty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8.  Odbidr robo6t budowlanych

8.1. Opis ogolny

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
odbiorom:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i gdzex technicznych,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
» odbiorowi po uptywie okreswekojmi,
» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.3.  Odbior robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz i$gi tych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek beandaania
0g6lnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem ékspra nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeataprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje eidla zakresu robot okilenego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5. Odbior ostateczny (kaicowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (#o) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokoerzzenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepopez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robot z dokumentac)
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisji zapoziraz realizac ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnywiikionczeniowych,
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgispe jakaé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegavyodaganej dokumentacj
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejaaoartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjctych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robat,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowkany przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz dggyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i Ew.
uzupetniagce lub zamienne),

» protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafld oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jako(PZJ),

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieargtwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia
jakasci (PZJ),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np na przel@nie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejnaietlenia itp) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wdeicielom uradzen,

» geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopic mapy zasadnicze] powstale] w wyniku geodezyjneyeintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢tla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetrag lxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.3. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestgkojmi (gwaranciji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych roboét zwizanych z usugciem wad, ktore ujawni sic w okresie
gwarancyjnym i ¢kojmi.
Odbiér po uptywie okresu gwarancji ¢kojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.2.

0. Rozliczenia robo6t

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanara
jednostk obmiarowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu przig przez
Zamawiapcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawci przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe duizie
uwzgkdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg st na jej
wykonanie, okrédone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigds obejmowa:

e robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e warteé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaa
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

* warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki natgone zgodnie z obowzujacymi przepisami, ale z wytzeniem
podatku VAT.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzorodpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas amea budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorwgrowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

» opflaty dziezawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

» tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacjiruchu

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajihu obejmuje

e o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,

* utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
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9.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu
e usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty keda wykonywane w sposob bezpieczrigisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obogaujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrall czes¢ i nalezy je czyt&
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby taneavystpowaly. Uwaa sk, ze
wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zaw&i® i wymaganiami.
Zastosowanie dala miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiniej niz
30 dni przed datsktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej wkreaie przygtym przez
polskie prawodawstwo.

10.1. Przepisy zwhzane dla wszystkich prac wyszczegolnionych w SST
10.1.1.Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane @étntekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamiwigblicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — O wyborach budowth (Dz. U. Nr 92,
poz. 881),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — O ochronie pwgaiarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2002r, Nr 147, poz. 1229),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r — O dozorze teehgio (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z piniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrérmgdowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z péniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r — O drogach publidzigkst jednolity Dz. U. z
2004r, Nr 204, poz. 2086).

10.1.2.Rozporadzenia

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie

systemow oceny zgodém wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i forapyobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209z p780),
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrz&nia 1997r —
w sprawie ogolnych przepisow bezpietzigva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20— w sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyatraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz apesznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r — zmieniajce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, mamntai rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawi@@go dane dotyaze bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

10.1.3.Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowycn, (tom |,
I, 1l,), Vrlag Dashofer, Warszawa 2007,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Maliszewski Pawet Pera
Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04
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