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K D-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA —SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z UKELADEM PODCZYSZCZAJACYM

Przygotowanieterenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniai rozbiorki obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Wykopy mechanicznei reczne
Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke
Wywoz urobku
Roboty w zakresieinzynierii ladowe)
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw $ciekowych
45232400-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
- podtoza,
kanaty grawitacyjne
studniei studzienki
osadnik i separator
préby szczelnosci

KD-01.00.00 RoBOTY POMIAROWE

Kob CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiaj acego

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci kandizacji deszczowef w m. Stawno ul.
Sempotowskigj, Kosynierow — z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

01.01.02. Przedmiot i zakresrobdét.

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t towarzyszacych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w
m. Stawno ul. Sempotowskig, Kosynierbw — z odprowadzeniem do istnigacego kanatu
—Zlewnianr 2

W zakres robdt wchodza:
@ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
@ wykonanie geodezyjnegl dokumentacji powykonawczey.

W/w prace zostana wykonane przy nastepujacych obiektach:
dtugos¢ przykanalikow deszczowych PV C de 200 mm = 69,50 m,
diugos¢ kolektora deszczowego PV C de 315 mm = 504,00 m,
diugosc¢ kolektora deszczowego PV C de 250 mm = 86,50 m,
ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowe — bet. dn 1200 — 13 szt.
ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowe) — PP de 600 — 2 szt.

(NEORORORN
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@ ilos¢ projektowanych wpustow ulicznych — Bet. Dn 500 — 24 szt.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robét, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
@ Wspodlny Stownik Zamowien,
Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej w m. Stawno ul. Sempotowskigj, Kosynieréw
Z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwaenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizagji
punktow nalezy stosowat paliki drewniane (,, swiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnigacg nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarngl oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

[SEOCRORORORN

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymagane) doktadnosci pomiaru.

K D-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODK OW TRANSPORTU
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZY SZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu 0 otrzymana dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢
obliczeniai pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
5
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powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsj, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robGt zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowsej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne).

K D-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWY CH

Kontrolg¢ jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.
KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjney.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robét obgmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie os trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcjatechniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcjatechniczna 0-3 Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
InstrukcjatechnicznaKg Geodezyjna obstuga inwestycji
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InstrukcjatechnicznaKg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Instrukcjatechniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kob CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamdéwienia nadana przez zamawiaj acego

Przedmiotem zamOwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowef w m. Stawno ul.
Sempotowskig, Kosynierow — z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

02.01.02. Przedmiot i zakresrobét ziemnych.

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Stawno ul. Sempotowskigj, Kosynieréw — z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
@ Wspolny Stownik Zamowien,
Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowel w m. Stawno ul. Sempotowskigj, Kosynierow
Z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

02.01.05. Pracetowar zyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie $cian wykopow.

Umocnienia scian do zagi¢bienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zagiebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zagiebienia nalezy
przewidzie¢ petne umocnienie.
Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadac atesty
I certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materiatdw miegj scowych
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Uzyte materialy z migjscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spethienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy ub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

02.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan |aboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. M aterialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Kazdy rodzagj rob6t, w ktérym zngjduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac Sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

02.02.05. M aterialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczal nego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkeg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawigacy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowsy.

02.02.06. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
@ byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
@ zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci,
@ byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Iub poza placem budowy w migjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.
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02.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzau materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co ngmnigi 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
I nwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngety do wykonywania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskigj, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptagi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkow wyszczegblnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robadt.

02.03.02. Wymagania szczegdlowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
@ odspagjaniai wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
@ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
@ sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytoweitp.).
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KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wilasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegdlowe

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego obje¢tosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
Sprzetu stosowanego do urabianiai wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz
zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw
i elementow robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaci
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdznig niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02

12

.05.01. Wymagania szczegotowe

1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonat przekopy prébne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac wytacznie
jako reczne — w minimalng odlegtosci 5 m od spodziewanego miegjsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopdw wykonanych mechanicznie i 10% - wykonanych recznie. Wykop
pod osadnik i separator wykona¢ mechanicznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wigksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi zasypywaé gruntem piaszczystym (moze by¢ posp6tka) do wysokosci 30
cm ponad gérna krawedz przewodu. Pozostata czes¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac warstwami co 20, 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemng wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢
Wz = 0,98-1,00. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywédz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢é na wysypisko komunalne lub na inne miegjsce
wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawa¢ co nagimnig 0,15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwigjacym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wode z
wykopow nalezy usunag.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagicbienia sieci, za

pomoca:
a) pompy spalinowg w nanizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,

I utozeniem rurociagu w wykopie. W migjscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i
wykona¢ komore lub studzienke odwadnigjaca.
b) beczkowozu
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K D-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zatozongj jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petha kontrole rob6t i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscia zapewnigaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obegimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna polskie wytyczne, abo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez | nspektora Nadzoru | nwestor skiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodtaich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
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Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

02.06.06. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadagjace atesty lub urzadzenia — posiadagjace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru robéGt okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegb/owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji techniczngl wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzigg w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigczng platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

K D-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie rob6t odbywaé sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.
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02.08.01. Rodzaj e odbior éw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemul.

(SEORORN

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngl ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ dangj czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawiergjacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr_czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komiga odbiergaca roboty dokona ich oceny
jakosciowegj na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualng oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komiga zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnigjacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetnigjacych w warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komiga przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa i SST
zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

@ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojeniaterenu,
kopig¢ mapy zasadniczel powstatg w wyniku geodezyjneg inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetnigjacych wyznaczy komiga.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualneg obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,, Odbior ostateczny robét”.

[SEORORORNRN

K D-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

02.09.04. Koszty odtwar zania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach
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wartosci umownsy.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania rob6t jest projekt budowlany, z waznym pozwol eniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawigjacego Dokumentacji Projektowsy,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegélnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opbznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
- zgtoszenia 1 daty odbioréw rob6t zanikgacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaci
Projektowsy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robot;

- uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
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Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zg¢ciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

02.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenialnspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje¢ na budowie.

02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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K D-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

K ob CPV 45232400-6
K D-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiaj acego

Przedmiotem zamOwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowef w m. Stawno ul.
Sempotowskig, Kosynieréw — z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

03.01.02. Przedmiot i zakresrobdt montazowych.

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych, zwiazanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.
Stawno ul. Sempotowskiegj, Kosynieréw — z odprowadzeniem do istnigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

Ogodlna dtugos¢ sieci w migjscowosci Stawno ul. Sempotowskiegj, Kosynieréw - Zlewnianr 1:
dtugos¢ przykanalikow deszczowych PV C de 200 mm = 69,50 m,
diugos¢ kolektora deszczowego PV C de 315 mm = 504,00 m,
diugos¢ kolektora deszczowego PV C de 250 mm = 86,50 m,
ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowe — bet. dn 1200 — 13 szt.
ilos¢ projektowanych studni kan. deszczowej — PP de 600 — 2 szt.
ilos¢ projektowanych wpustéw ulicznych — Bet. Dn 500 — 24 szt.

[SECRORORNRN

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

@ Wspolny Stownik Zamowien,

@ Projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji deszczowef w m. Stawno ul.
Sempotowskigj, Kosynieréw — z odprowadzeniem do isthigjacego kanatu — Zlewnia nr 1

K D-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty
I certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materiatdw miegj scowych
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Uzyte materialy z migjscowych zrédet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spethienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
migjsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy ub wskazan Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.03. Badania materiatow
Wykonawca przedstawi wyniki badan |aboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. M aterialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Kazdy rodzag) rob6t, w ktérym zngjduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac Sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

03.02.05. M ateriaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczal nego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkeg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawigjacy powinien
otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowsy.

03.02.06. Przechowywaniei skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
@ byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
@ byly zabezpieczone przed wpltywem promieniowania stonecznego (wazne w_przypadku
tworzyw sztucznych),
@ zachowaly swoja jakosé i wiasciwosci,
@ byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy, w miegjscach
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Iub poza placem budowy w migjscach
wyznaczonych przez Wykonawcg.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co ngmnigf 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
I nwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

03.02.08. Rury kanatowe

Wykonanie projektowane sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ w okresie
bezdeszczowym, z zachowaniem szczegdlngl ostroznosci.

Kolektor zbiorczy kanaizacji deszczowe zaprojektowano z rur PVC . Trasa kolektora
przebiega pod projektowana jezdniadrogi migjskie.

Spadki, dtugosci, srednice oraz zagi¢bienia projektowanego kolektora podano na profilach
podtuznych.

03.02.09. Uzbr ojenie kanatéw

W rozwiazaniu projektowym dobrano 24 wpusty uliczne deszczowe zeliwnych klasy D400 z
kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odciazajacych, na studzienkach
betonowych AS00 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PV C de 200 do betonowe
studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PV C de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace spr zgtu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wyngety do wykonywania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
21



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
m .Sfawno ul. Sempofowskigj, Kosynierow — Zlewnia nr 1
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — KD.01.00

krajéw Unii Europejskigj, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptagi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkow wyszczegblnionych w Umowie, zostana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizagji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsighiernych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie najakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur W pozycji poziome
wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.
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03.04.03. Transport kregow

Transport kregobw powinien odbywat sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicy 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazéw kanatowych i armatury

Wtazy kanatowe i armatura moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWY CH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedziany za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz
zajakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzianos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru | nwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét |lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwal nia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace narozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie poznig niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Whnioskodawcg, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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03.05.02. Opis rozwigzania projektowego

Trasg sieci kanalizacji deszczowej ustalono na podstawie:

- opracowanego P.B. branzy drogowe),

Kolektor kanalizacji deszczowe zaprojektowano z rur PVC de 315, 250 i 200mm Catkowita
dtugos¢ kolektora wynosi 660,00 m. Ze wzgledu naistnigjace uzbrojenie terenu nowoprojektowany
kolektor biegnie w projektowanym pasie drogi w jezdni, ( jak na planie syt.-wys.) Spadki oraz
zagtehienia projektowanego kolektora podano na profilach podtuznych.

Przykanaliki deszczowe PVC de 200 beda odprowadzaly wody deszczowe z projektowane)
jezdni za pomoca wpustow deszczowych z osadnikiem.

Trasawszystkich przykanalikéw biegnie w drodze w terenie utwardzonym.

Dtugos¢ przykanalikéw PV C de 200 = 69,50 m

Zestawienie wpustow deszczowych zestawiono w zataczonej do PB.tabeli nrl.

Sie¢ kanalizacji deszczowe zaprojektowano z rur PV C natomiast przykanaliki od wpustow z
rur: PVC de 200 klasy S.

Rury PVC taczone za pomoca systemowych kielichow. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 1,0 m. W przypadku uktadania przewoddw na mniejszej giebokosci, nalezy je ociepli¢
warstwa zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch, z przykryciem papa izolacyjna.

Oznaczone w czesci graficzng srednice: “Dn” lub “f” dotyczy rur betonowych — $rednica
wewngtrzna, natomiast oznaczenie “de” dotyczy rur PVC i PP — srednica zewngtrzna.

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne na kolektorze z kregbw zelbetonowych z wiazami
zeliwnymi  posiadagjacymi  certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124 typu zatrzaskowego.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:

Dn 1,2 m przelotowe i potaczeniowe na kolektorze de 315 mm., de 250 mm

Powierzchnie betonowe studni zewnetrzne i wewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ przed
przesiakaniem wody powtoka wodoodporna.

Przejsciarur przez studzienki betonowe wykona¢ jako tulejowe szczelne.

Wiazy kanatowe wykona¢ na obciazenie 40 t z zabezpieczeniem zatrzaskowym. Pod ptyty
nastudzienne stosowaé pierscienie odciazajace zel betowe.

Wpusty uliczne projektuje sie z osadnikiem piasku jak narys. nr . Lokalizacja wpustow — wg
planu syt.-wys. Il0s¢ wpustéw deszczowych wynosi 24 szt.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na

- eksfiltracje sciekow do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykonat zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymaganiai badania przy odbiorze.”

Szczegllna uwage nalezy zwroci¢ na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

24



Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
m .Sfawno ul. Sempofowskigj, Kosynierow — Zlewnia nr 1
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — KD.01.00

poziom zwierciadta wody w studzience potozonegj wyze powinien mie¢ rzedna nizsza, -Co
ngmnig o 0,5 m, w stosunku do rzedng terenu w migscu studzienki nizszel ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozoneg wyzel w czasi€:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

K D-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWY CH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniecie zatozonegj jakosci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscia zapewnigaca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Badania zaggszczenia materiatow
w wykopie przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasng woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawigacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgimuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna polskie wytyczne, abo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybcig, nie poznig jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez | nspektora Nadzor u | nwestor skiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrodtaich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST.W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawcg.

03.06.06. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadgjace atesty lub urzadzenia — posiadagjace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostana odrzucone.

KD-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru robét okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegb/owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji techniczngj wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indzig w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiegczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

[losci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.

K D-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robét odbywaé sie bedzie zgodnie z procedura opisana w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbior éw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze¢sciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

(SESRORN

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i uleggjacych zakryciu polega na finalngl ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reaizacji ulegna zakryciu. Odbidr rob6t
zanikgjacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ dangj czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznie
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawiergjacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr _czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
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dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr_ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robGt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny
jakosciowegj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualngl oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetnigjacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetnigjacych w warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komisa przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagang dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenigjac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

@ dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegbtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojeniaterenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawigjacego. Termin wykonania robGt poprawkowych i robot
uzupetnigacych wyznaczy komiga

[SEORORORORN

Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualneg obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,, Odbior ostateczny robot”.

K D-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozliczasi¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowngj.

03.09.04. Koszty odtwar zania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownsy.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwol eniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego
I Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzianos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jg imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane | opatrzone data przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg0lnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowsy,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenialnspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikgacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i koncowych odbioréw robadt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowsy,
- dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwai zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robdt;
uwagi projektantaw przypadku wprowadzenia zmian w rozwiazaniach projektowych.
Wszystkle propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowaniasig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecialub zg¢ciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowaniasie.

03.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
al protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenialnspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w migscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjacego.

KD-03.11.00. PRzEPISY
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PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-73/B-10735
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Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiai badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wihazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja— Przewody kanalizacyjne. Wymaganiai badania przy odbiorze.



