

Załącznik nr 2 do umowy

Podział wydatków inwestycyjnych na poszczególnych Partnerów Projektu

Nazwa zadania	L.p.	Wyszczególnienie	Udział procentowy [%]				
			Gmina Miasto Sławno	Powiat Sławieński	Gmina Sławno	Gmina Postomino	Gmina Malechowo
Światłowód	1	Dokumentacja projektowa - światłowód dystrybucyjny	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	1	Dokumentacja projektowa - światłowód dostępowy	5,30%	2,70%	22,00%	65,00%	5,00%
	1	Budowa światłowodu dystrybucyjny	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	1	Budowa światłowodu dostępowego	5,30%	2,70%	22,00%	65,00%	5,00%
Radiolinie	2	Dokumentacja projektowa - linki radiowe + konstrukcje masztowe	0,00%	8,89%	34,44%	28,89%	27,78%
	2	Konstrukcje masztowe wraz z instalacją	0,00%	6,00%	32,00%	34,00%	28,00%
	2	Urządzenia linków radiowych punkt - punkt wraz z instalacją	0,00%	8,89%	34,44%	28,89%	27,78%
Aktywne urządzenia sieciowe i zarządzanie	3	Dokumentacja projektowa (instalacyjna) - urządzenia sieciowe	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	3	Urządzenia sieciowe	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	3	Urządzenia Hot Spot	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	3	Przygotowanie obiektów wraz z osprzętem (szafki, UPSy itp.)	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	3	Instalacja urządzeń sieciowych i systemu zarządzania	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
System zarządzania	4	Licencje	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	4	Stacje robocze	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
	4	Serwery	25,69%	10,09%	17,43%	25,69%	21,10%
Przeszkolenie kadry informatycznej	9	Szkolenie	20%	20%	20%	20%	20%