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.  WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego ul. Basztowe] w miejscowosci Stawno,
dz. nr 660/1, 660/2 obreb 0002 Stawno.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja objeto sieci i1 instalacje elektryczne zwigzane z budowa o$wietlenia
ul. Basztowej w miejscowosci Stawno, dz. 660/1, 660/2 obreb 0002 Stawno.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajacych latarnie oswietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4, 45312310-3)
2. Budowa o$wietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robot dodatkowych polegajacych na:
e demontaz istniejacych latarni oswietleniowych (kody CPV 45316000-5);
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni oswietleniowych i szafki
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzor geotechniczny
e usuni¢ciu nadmiaru gleby i1 uksztattowania terenu (kody CPV: 45111200-0,
45111291-4);
e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia latarni o$wietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4);
e Wykonanie pomiarow oswietlenia oraz sprawdzenie instalacji elektryczne;j

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robot
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie iwytyczne wymienione
w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawa uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 — , Budownictwo —
Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo — Terminy Stosowane
w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowsg, umowa i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi
w formie wpiséw do dziennika budowy.
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7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program
Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 begdzie stosowat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta 1 znaki ostrzegawcze, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo o0sOb
I pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez gtownego inspektora nadzoru.

Tres¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna
zawiera¢ informacje dotyczace przedsigwzigcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres
realizacji  przedsigwzigcia. Tre$¢ tablicy informacyjnej okre§la szczegdtowo
Rozporzadzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowac i przestrzega¢ aktualnie obowigzujace przepisy
z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego w okresie prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na tereniec budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych,
wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie, a okres jego
przydatno$¢ i badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce) nie bedzie
przekroczony.

Materiaty beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoz, oraz zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i materialty uzywane do prac od daty
rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania cigglo$ci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej
elementy byly w zada-walajacym stanie przez caly czas budowy to jest do odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie cigglosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktoére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku braku norm, stosowaé¢ mozna polskie wytyczne lub inne procedury
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wynikajace z wiedzy technicznej. Wyniki pomiarow i badan nalezy przedstawi¢ w formie
protokotu jako zataczniki do dokumentow odbioru robét elektromontazowych.

13. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robot odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednia;

e warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu;

e wartos¢ pracy sprzetu;

e koszty posrednie;

o zysk kalkulacyjny;

e podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane 1 uruchomione
instalacje, ktorych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie potwierdzona obmiarami
robot 1 protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢, atesty dopuszczajace uzyte materiaty do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jako$ci wykonanych robot.

15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA

| WSZYSTKICH GWARANCII
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.

Il.  SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE
OSWIETLENIA ul. BASZTOWEJ W m. SLAWNO,
dz. 660/1, 660/2 obreb 0002 Stawno

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z budowa oswietlenia ul. Basztowe] w miejscowosci Stawno,
dz. nr 660/1, 660/2 obrgb 0002 Stawno.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
| realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnosza si¢ do sieci i instalacji elektrycznych
zwigzanych z budowsg Os$wietlenia drogowego ul. Basztowej w miejscowosci Stawno,
dz. nr 660/1, 660/2, obrgb 0002 Stawno.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy realizacji infrastruktury elektrycznej zwigzanej z ulicg niezbedne bedzie wykonanie:
e prace demontazowe istniejacych stupow oswietleniowych (kod CPV 45316000-5);
e prace geodezyjne
e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV 45111200-0);
e robot stabilizujacych grunt (kod CPV 45111230-9);
e robot w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
e usuniecia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
e posadowienia stupéw o$wietleniowych (kody CPV 45231400-9, 45232330-4).

1.5. TEREN BUDOWY
Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z obstuga budowy os$wietlenia
ul. Basztowej znajduje si¢ w obrgbie istniejacej ulicy 1 wymaga indywidualnego
wyodregbnienia. Teren budowy znajduje si¢ w obrebie istniejacej ulicy, przez co wymaga
indywidualnego wyodrebnienia i koliduje z uktadem komunikacyjnym, co nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogoélnych
Specyfikacji.
1.6. ZESTAWIENIE ROBOT
1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE
LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0,
45231400-9; 45231400-9, 45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-
9, 45310000-0, 45312310-3).
Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy wykonac:
1. Demontaz istniejacych stupow latarni o§wietleniowych
2. Linie typu YAKXS 4x25 mm 2 kabel zasilajacy pomiedzy projektowanymi latarniami
3. Montaz rur ostonowych ¢50 1 9110
4. Ustawienie na fundamentach latarni oswietleniowych z tworzywa sztucznego o
wysokosci stupa h = 4,4mm. Na stupach SM-1 W/E zainstalowa¢ wysiggniki ozdobne
WTM-20/1 oraz oprawy typu LED 48W, 3500K, optyka T2 z kloszem przezroczystym
w ksztalcie szyszki. W stupach zainstalowaé zabezpieczenia gG6A, przewody
w stupach YDY 3x2,5 mm?. Szczegoty w projekcie wykonawczym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot zastosuje materiaty okre$§lone w dokumentacji projektowej oraz
W zestawieniu materialowym do przedmiaru robot. Wszystkie wbudowane materiaty
muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materialy, wyroby i1 urzadzenia dla
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ktorych jest to wymagane nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami
technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg spetniac
postanowienia normy PN-IEC 60364.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Za roboty, w ktorych wbudowane materialy nie majg aprobat i dopuszczen do stosowania
w budownictwie, wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢. Konsekwencjg bedzie
nie przyjecie wykonanych rob6t i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materialéw, urzadzen 1 osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materialu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialbw nie moze by¢ zmieniony bez zgody
inwestora.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly
dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy,
W uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacj¢ materiatow poza placem budowy okresli
wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne przeprowadzenie robot
W terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 nie stwarzaé
zagrozenia dla uzytkujacych go osob. Jesli stosowany sprzet wymaga okresowych badan
technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowanie jako$ci 1 warunkow
wyszczegblnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Utrzymanie w czystosci drog dojazdowych i publicznych do placu budowy
cigzy na wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakos$ci, projektem
organizacji robo6t, aktualnie obowigzujacych norm i przepisoéw.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na
pis$mie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie
pomyiki 1 bledy w czasie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy inwestorowi do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi sposob
wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujac wykonanie
rob6t zgodnie z umowg i ustaleniami inwestora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Cze$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, terminy i1 sposob prowadzenia;

e organizacj¢ ruchu na budowie i oznakowanie robot;

e bhp;

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych elementow robot;

2. Czes¢ szczegotowa opisujaca kazdy asortyment robot to jest:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

e rodzaje i ilosci Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;

e sposOb magazynowania materialow;

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu;

e sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow;

e sposob 1 procedur¢e badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot;

e sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajag wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie osiagniecie zatozonej jakos$ci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako§¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inwestor moze zada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialéw oraz robot
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z czgstotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w normach i przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, atesty i1 dokumenty legalizacyjne
zastosowanych materialdow dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z umowa
w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot. Wyniki beda wpisane do
ksiggi obmiaru. Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej objetosci bedg liczone w m? jako dtugo$¢ wykopu pomnozong
przez S$rednig wysokos$¢ 1 szerokos¢ wykopu. Obmiary mogg by¢ sprawdzane przez
wlasciwe stuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzadzenia lub sprzet
wymagaja atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszych przerw w robotach i1 zmiany wykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiary robot podlegajace zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie. W pracach komisji uczestniczg przedstawiciele:
e Inwestora;
e Wykonawcy;
e Uzytkownika;
e oraz inni uczestnicy ktorych obecno$¢ jest wymagana odpowiednimi przepisami

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji, ktorych przedstawiciele uczestnicza
W procesie odbioru robot budowlanych nalezy do obowigzkoéw inwestora.
Do odbioru koncowego robot wykonawca przedktada:
e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza;
e protokoty prob montazowych;
e o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot zgodnie z projektem
i ewentualnymi zmianami w dokumentacji techniczne;j.
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W czasie odbioru komisja bada:
e aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;
e protokoty odbioréw czesciowych;
e protokoly prob montazowych;
¢ odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodno$ci wykonania odbieranych robodt
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujacymi normami
| przepisami. Prace komisji musza by¢ udokumentowane Protokotem odbioru, ktory
stanowi podstawe gwarancji wykonanych robot i rozpoczgcia procedury ptatnosci przez
Inwestora.

Do kompletu dokumentow nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte materialy do
stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng jako$ci wykonanych robot.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace beda rozliczone podczas odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy jest wymaganym prawnym dokumentem obowigzujagcym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje si¢ na biezaco, uwzgledniajac przebieg
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bgda ponumerowane,
podpisane i1 opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obliguja
inwestora do zaj¢cia stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru jest dokumentem pozwalajacym na sukcesywne zapisywanie faktycznego
postepu kazdego elementu wykonanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych roboét
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze
robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy s3:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

e protokoty odbioru robot;
Strona 10



e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e Kkorespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego i upowaznionych oséb petigcych
samodzielne funkcje techniczne ze strony inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN IEC 60050-826:2000 Miegdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli

0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi.
Instrukcje stosowania materialow wydane przez Producenta.

Opracowat
Tomasz Juszkiewicz
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