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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Przebudowa
ulicy Kosynieréw i Ogrodowej w Slawnie wraz z budowa kanalizacji deszezowe;j”

W dniu 29 pazdziernika 2020 r. wplynely zapytania nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechniczne;.
Odpowiedz:
Na stronie zamieszczono dokumentacje geotechniczng.

Pytanie nr 2

W razie braku dokumentacji geotechnicznej prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystepowania
poziomu wod gruntowych, ktére bedg wymagaly obnizenia w celu wykonania rob6t montazowych,
poniesione naklady zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robét dodatkowych.
Odpowiedz:

W trakcie badan podloza nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych do glebokosci prowadzenia
wykopow.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjasnienie jak nalezy interpretowac zapisy projektu budowlano — wykonawczego branzy
sanitarnej pkt. 4.2:

»Wykonawca zbada wplyw wykopow na stabilnosé sqsiednich konstrukcji i budynkow. Jezeli
stabilnos¢ sqsiednich konstrukcji lub budynkow jest zagrozona, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu i skonsultuje si¢ z nim w kwestii niezbednych srodkéw ostroznosci, jakie nalety podjgé.
Wszelkie srodki, ktdre maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnosci sqsiednich konstrukcji
i budynkow, zostanq oplacone przez Wykonawce.”

W jaki sposéb Wykonawca ma dokonywaé badania wplywu wykopéw na stabilno$é sasiednich
konstrukeji i budynkéw, oraz w jaki spos6b oszacowaé koszty utrzymania stabilno$é sasiednich
konstrukeji i budynkéw nie znajgc badan geotechnicznych?

Odpowiedz:

Zapis odnosi sig do biezacej kontroli wykopu w trakcie budowy i jego wptywu na grunty sgsiednie.
Na stronie zamieszczono dokumentacje geotechniczng.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze wykopy nalezy zasypaé gruntem rodzimym.
Odpowiedz:

Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem.

Pytanie nr 5

W razie braku dokumentacji geotechnicznej prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystepowania
gruntéw rodzimych nie nadajgcych si¢ do zasypania wykopu i uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia, naklady poniesione na wywoz nadmiaru urobku, zakup i dowiezienie kruszywa na
wymiang gruntu zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym w ramach robot dodatkowych.
Odpowiedz:

Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem, a grunt z wykopu wywiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego.
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Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty zwigzane z odprowadzeniem (przepompowaniem) wody
deszczowej opadowej w trakcie prowadzenia robot, zostang rozliczone kosztorysem
powykonawczym w ramach robét dodatkowych.

Odpowiedz:

Roboty zwigzane z odprowadzeniem wody opadowej nie zostang rozliczone jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru urobku.

Odpowiedz:

Urobek nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtosé do 3 km.

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materialéw rozbiérkowych drogowych i sieciowych.
Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ koszty utylizacji materialéw rozbiérkowych?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ materiat nadajgcy si¢ do uzytku nalezy utozy¢ na paletach i przewie$é na miejsce
wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ do 5 km. Wykonawca powinien uwzgledni¢ réwniez koszty
utylizacji odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia prac.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie podtaczenia kanalizacji deszczowej, ktore nie zostaty wskazane
na planie zagospodarowania przestrzennego, a ktre bedzie nalezato wykonaé zostang rozliczone
kosztorysem powykonawczym w ramach rob6t dodatkowych.

Odpowiedz:

Wszelkie podigczenia kanalizacji deszczowej, ktore nie zostaly wskazane na planie zagospodarowa-
nia terenu, a istniejg w rzeczywistosci, dotyczy réwniez podigezenia rur spustowych nalezy wykonaé
w ramach niniejszego zaméwienia. Wykonawca powinien skalkulowaé podlaczenie wszystkich rur
spustowych z rynien oraz wszystkich istniejgcych przylgczy deszczowych do nowobudowanej insta-
lacji kanalizacji deszczowej. Podltgczenia wykonaé nalezy z materiatéw nowych. Zaleca si¢ wizje
w terenie.

Pytanie nr 10

Na rysunkach nr 2.1; 2.2 niwelety kanalizacji deszczowej , nie zaznaczono istniejacego uzbrojenia
krzyzujacego si¢ z projektowang kanalizacj sanitarng oraz nie podano rzednych tego uzbrojenia.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze naklady poniesione na przebudowe kolizji
istnicjgcych mediéw z wykonywana kanalizacjg deszczowa zostang rozliczone kosztorysem
powykonawczym w ramach rob6t dodatkowych.

Odpowiedz:

Odcinek kanalizacji deszczowej na ulicy Kosynier6w zostanie wykonany w miejsce istniejacego,
ktory nalezy rozebra¢, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ wystapienia kolizji.

Dotlgczono poprawiona niwelete dla kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej (rys. 2.2), na ktorej
zaznaczono sieci i przylacza krzyzujace si¢ z projektowang siecia.
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